

(1) 事務局による事前配点

	配点	A社	藤川建設
■【業務実績】	配点 5 点		
■【工程計画】周辺環境や安全確保への配慮を含めた工程管理	配点 10 点		
■【価格評価】	配点 20 点		
<b>合計</b>	<b>配点 35 点</b>		

(2) 選定委員評価

評価項目	1. 劣っている	2. やや劣っている	3. 普通	4. やや優れている	5. 優れている	配点	A社	藤川建設
<b>■【設計・施工計画】利用者への配慮や発生土の有効活用等、設計施工の創意工夫</b>								
[全体]整備に対する考え方、管理棟・駐車場・観客席等全体の配置が利用しやすい配置になっているかなど [管理棟]使い易さ（視認性野確保、トイレ、更衣室、会議室など）・その他機能 [駐車場]利便性や導線、区割など [倉庫]規模や整備備品など [その他]発生土の活用（有無、方策）、観覧席（位置、ベンチの有無など） 多目的コート及び公園施設（改修の有無、利用者への配慮（設備など）、夜間照明（位置、明るさなど）防球ネット（高さなど）	5	4	3	2	1	×4点		
<b>■【運営計画】稼働率の向上や、多目的コートの活用策など、市民の健康増進や、多世代の利用促進</b>								
稼働率向上策、市民の健康増進、多世代の利用促進の考え方 提案内容（利用者に魅力ある内容の検討がなされているか、幅広く多世代に向けた事業か） 実現可能であるか（どのような方と連携するのか、関係者（連携先）との協議状況はどのようになっているかなど）	5	4	3	2	1	×4点		
<b>■【地域との連携】絵柄地区の公共施設等との連携強化、賑わい創出を目的とした管理運営に係る提案内容</b>								
地域や団体の方にとって需要や魅力ある内容となっているか 賑わい創出につながると考えられるか 実現可能であるか（関係者（連携先）との協議状況はどのようになっているか）	5	4	3	2	1	×2点		
<b>■【維持管理】コストの低減策やメンテナンスの方法及び頻度、部分補修への対応など</b>								
コスト削減や維持管理考え方やメンテナンスへの対応や経費配分 職員配置の役割分担（最終的な責任の所在）や考え方、連絡体制など	5	4	3	2	1	×3点		
<b>合計</b>						<b>配点 65 点</b>		

<b>合計</b>	<b>100点</b>		
-----------	-------------	--	--

●選定評価 コメント：