

# 入札執行表（結果）

平成29年度 契約番号 2017000093 入札日時 平成29年 5月26日 午前10時00分

件名	市道中島町2丁目2号通線道路改良工事				
場所	室蘭市中島町2丁目				
期間	平成29年 5月29日 から 平成29年 9月 5日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	木下建設株式会社 代表取締役 丸子 誠	¥14,500,000			
2	有限会社丸商 代表取締役 丸子 哲治	¥13,540,000			
3	有限会社共明 代表取締役 鈴木 豪	¥12,926,000			落札
4	株式会社博信建設工業 代表取締役 早坂 憲二	¥12,919,000			無効
5	株式会社小野寺建設 代表取締役 小野寺 健夫				失格
6	株式会社三川 代表取締役 三浦 真彦	¥12,921,000			無効
7	早坂産業株式会社 代表取締役 早坂 浩司	¥12,918,000			無効
8	大内建設株式会社 代表取締役 大内 寿春	¥13,515,500			
9	株式会社田上組 代表取締役社長 田上 一博	¥12,916,500			無効
10	石原建設株式会社 代表取締役 石原 一人	¥12,917,000			無効
11	木島建設株式会社 代表取締役 荒木 勝四郎	¥13,550,000			
12	株式会社丸三建設 代表取締役 松本 一雄	¥12,920,000			無効
13	富士建設株式会社 代表取締役 橋詰 昌明	¥14,000,000			
14	有限会社水元建設 代表取締役 滝谷 勲	¥12,924,000			無効
15	黒光建設株式会社 代表取締役社長 黒光 恵司				失格

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社共明 代表取締役 鈴木 豪

(2) 落札額	(税抜)	¥12,926,000		
	(税込)	¥13,960,080	うち消費税相当額	¥1,034,080
(3) 予定価格	(税抜)	¥14,710,000		
	(税込)	¥15,886,800	うち消費税相当額	¥1,176,800
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥12,926,000		
	(税込)	¥13,960,080	うち消費税相当額	¥1,034,080

執行者職氏名 都市建設部 室蘭市職員 佐藤 肇

立会者職氏名

# 入札結果及び経過

平成29年度 契約番号 2017000093 入札日時 平成29年 5月26日 午前10時00分

件名	市道中島町2丁目2号通線道路改良工事				
場所	室蘭市中島町2丁目				
期間	平成29年 5月29日 から 平成29年 9月 5日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	木下建設株式会社 代表取締役 丸子 誠	¥14,500,000			
2	有限会社丸商 代表取締役 丸子 哲治	¥13,540,000			
3	有限会社共明 代表取締役 鈴木 豪	¥12,926,000			落札
4	株式会社博信建設工業 代表取締役 早坂 憲二	¥12,919,000			無効
5	株式会社小野寺建設 代表取締役 小野寺 健夫				失格
6	株式会社三川 代表取締役 三浦 真彦	¥12,921,000			無効
7	早坂産業株式会社 代表取締役 早坂 浩司	¥12,918,000			無効
8	大内建設株式会社 代表取締役 大内 寿春	¥13,515,500			
9	株式会社田上組 代表取締役社長 田上 一博	¥12,916,500			無効
10	石原建設株式会社 代表取締役 石原 一人	¥12,917,000			無効
11	木島建設株式会社 代表取締役 荒木 勝四郎	¥13,550,000			
12	株式会社丸三建設 代表取締役 松本 一雄	¥12,920,000			無効
13	富士建設株式会社 代表取締役 橋詰 昌明	¥14,000,000			
14	有限会社水元建設 代表取締役 滝谷 勲	¥12,924,000			無効
15	黒光建設株式会社 代表取締役社長 黒光 恵司				失格

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社共明 代表取締役 鈴木 豪

(2) 落札額 (税抜) ¥12,926,000

(税込) ¥13,960,080 うち消費税相当額 ¥1,034,080

(3) 予定価格 (税抜) ¥14,710,000

(税込) ¥15,886,800 うち消費税相当額 ¥1,176,800

(4) 最低制限価格 (税抜) ¥12,926,000

(税込) ¥13,960,080 うち消費税相当額 ¥1,034,080

執行者職氏名 都市建設部 室蘭市職員 佐藤 肇

立会者職氏名