

# 入札執行表（結果）

平成29年度 契約番号 2017000238 入札日時 平成29年 8月25日 午前10時00分

件名	市道中島町2丁目6号通線道路改良(その1)工事				
場所	室蘭市中島町2丁目				
期間	平成29年 8月28日 から 平成29年12月15日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社三川 代表取締役 三浦 真彦	¥19,917,300			
2	株式会社勝和施工 代表取締役 和賀 章治	¥19,917,300			
3	早坂産業株式会社 代表取締役 早坂 浩司	¥20,049,000			
4	有限会社大進 代表取締役 紙谷 好宜	¥20,000,000			
5	富士建設株式会社 代表取締役 橋詰 昌明	¥19,917,300			
6	有限会社丸商 代表取締役 丸子 哲治				失格
7	有限会社共明 代表取締役 鈴木 豪	¥22,450,000			
8	株式会社小野寺建設 代表取締役 小野寺 健夫	¥19,950,000			
9	有限会社水元建設 代表取締役 滝谷 勲	¥19,917,300			
10	石原建設株式会社 代表取締役 石原 一人	¥19,988,000			
11	株式会社田上組 代表取締役社長 田上 一博	¥20,035,730			
12	木下建設株式会社 代表取締役 丸子 誠	¥19,917,300			落札
13	株式会社丸三建設 代表取締役 松本 一雄	¥19,917,300			
14	株式会社若佐組 代表取締役 若佐 誠	¥20,755,000			
15	木島建設株式会社 代表取締役 荒木 勝四郎	¥22,450,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

木下建設株式会社 代表取締役 丸子 誠

(2) 落札額	(税抜)	¥19,917,300		
	(税込)	¥21,510,684	うち消費税相当額	¥1,593,384
(3) 予定価格	(税抜)	¥22,450,000		
	(税込)	¥24,246,000	うち消費税相当額	¥1,796,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥19,917,300		
	(税込)	¥21,510,684	うち消費税相当額	¥1,593,384

執行者職氏名 都市建設部 室蘭市職員 佐藤 肇

立会者職氏名



# 入札結果及び経過

平成29年度 契約番号 2017000238 入札日時 平成29年 8月25日 午前10時00分

件名	市道中島町2丁目6号通線道路改良(その1)工事				
場所	室蘭市中島町2丁目				
期間	平成29年 8月28日 から 平成29年12月15日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社三川 代表取締役 三浦 真彦	¥19,917,300			
2	株式会社勝和施工 代表取締役 和賀 章治	¥19,917,300			
3	早坂産業株式会社 代表取締役 早坂 浩司	¥20,049,000			
4	有限会社大進 代表取締役 紙谷 好宜	¥20,000,000			
5	富士建設株式会社 代表取締役 橋詰 昌明	¥19,917,300			
6	有限会社丸商 代表取締役 丸子 哲治				失格
7	有限会社共明 代表取締役 鈴木 豪	¥22,450,000			
8	株式会社小野寺建設 代表取締役 小野寺 健夫	¥19,950,000			
9	有限会社水元建設 代表取締役 滝谷 勲	¥19,917,300			
10	石原建設株式会社 代表取締役 石原 一人	¥19,988,000			
11	株式会社田上組 代表取締役社長 田上 一博	¥20,035,730			
12	木下建設株式会社 代表取締役 丸子 誠	¥19,917,300			落札
13	株式会社丸三建設 代表取締役 松本 一雄	¥19,917,300			
14	株式会社若佐組 代表取締役 若佐 誠	¥20,755,000			
15	木島建設株式会社 代表取締役 荒木 勝四郎	¥22,450,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

木下建設株式会社 代表取締役 丸子 誠

(2) 落札額	(税抜)	¥19,917,300		
	(税込)	¥21,510,684	うち消費税相当額	¥1,593,384
(3) 予定価格	(税抜)	¥22,450,000		
	(税込)	¥24,246,000	うち消費税相当額	¥1,796,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥19,917,300		
	(税込)	¥21,510,684	うち消費税相当額	¥1,593,384

執行者職氏名 都市建設部 室蘭市職員 佐藤 肇

立会者職氏名

