

○室蘭市建設工事入札公告状況一覧(一般土木・建築分)

最終更新日	4月25日
-------	-------

【一般土木】

発注部署	入札番号	件名	公告日	申請期間	入札日	手持ち工 事件数 の制限	同日 落札 制限
都市建設部	1	市道祝津町2丁目2号通線道路改良工事	3月4日	3月5日 ~ 3月18日	3月22日	○	○
都市建設部	2	市道天神町3号通線道路改良工事	3月4日	3月5日 ~ 3月18日	3月22日	○	○
都市建設部	3	市道八丁平4丁目36号通線道路改良工事	3月4日	3月5日 ~ 3月18日	3月22日	○	○
都市建設部	4	市道宮の森町4丁目1条通線道路改良工事	3月4日	3月5日 ~ 3月18日	3月22日	○	○
都市建設部	1	知利別川改修工事に伴う知利別3丁目1条橋架替(下部工)工事	4月18日	4月19日 ~ 5月14日	5月17日	×	○
水道部	1	公共下水道(小橋内町)下水管渠改良工事	4月25日	4月26日 ~ 5月14日	5月17日	○	○

【建築】

発注部署	入札番号	件名	公告日	申請期間	入札日	手持ち工 事件数 の制限	同日 落札 制限
都市建設部	5	室蘭岳山麓総合公園宿泊研修施設体育館棟外部改修その1工事	3月4日	3月5日 ~ 3月19日	3月22日	○	○
都市建設部	6	東町弥生団地市営住宅54・KR-2号棟内部改修工事	3月4日	3月5日 ~ 3月19日	3月22日	○	○
都市建設部	7	室蘭岳山麓総合公園宿泊研修施設体育館棟外部改修その2工事	3月4日	3月5日 ~ 3月19日	3月22日	○	○
都市建設部	8	東町末広団地市営住宅51・S-11号棟内部改修工事	3月4日	3月5日 ~ 3月19日	3月22日	○	○

(説明)

・この一覧は平成29年度より施行された“手持ち工事件数の制限”と“同日落札制限”との対象となり得る一般土木及び建築工事にかかる入札公告の概要をまとめたものです。当該入札への参加申請を検討されている方は参考としてご覧ください。

(表の説明)

・手持ち工事件数の制限について

- 手持ち工事件数の制限の対象となる入札
 - ×
- 災害復旧工事、特別共同企業体により施工される工事等、手持ち工事件数の制限の対象とならない入札

・同日落札制限について

- 同日落札制限の対象となる入札(公告日時点で同一工種の入札公告が他にないもの含む)
 - ×
- 災害復旧工事等、同日落札制限の対象とならない入札

・手持ち制限の対象工事の情報は当該工事完成後、または工期延長に伴う適用除外となり次第、順次削除します(※手持ち制限の対象外工事は入札執行後に削除します)。