
2024 年度

知利別川改修工事に伴う知利別3丁目1条橋架替（下部工）工事

[下部工]

数 量 計 算 書

室蘭市



レベル4l
(細　　別)

合計

土砂等発生現場 積込機種･規格 土質 DID区間の有無 運搬距離 160 162.3

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積

0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混

り土含む)
DID区間有 3.5km以下 162.3 162.3

160 162.3

162.3 162.3

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
道路土工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

残土処理工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

土砂等運搬
土質：土砂、運搬距離：3.5
㎞

土砂等運搬 m3

残土量
A1橋台-作業土工：69.1m3
A1橋台-既設杭工：11.2m3
A2橋台-作業土工：70.8m3
A2橋台-既設杭工：11.2m3
Σ
=69.1+11.2+70.8+11.2=162.3m3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

残土等処分 m3 同上



レベル4l
(細　　別)

合計

土質 施工方法 土留方式の種類 障害の有無 160 158.9

土砂 標準 無し 障害無し 158.9 158.9

施工方法 80 80.8

最大埋戻幅1m以上
4m未満

80.8 80.8

20 20.3

20.3 20.3

4 4

4.0 4

土質 作業内容 10 11.2

土砂 土量50,000m3未満 11.2 11.2

4.1 4.1

4.1 4.1

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
橋台工[A1橋台] 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

作業土工

既製杭工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

床掘り 土質：土砂 床掘り m3

埋戻し 土質：土砂 埋戻し m3

基面整正 基面整正 m2

鋼管杭
規格：SKK400（t=9㎜）、
径：φ600㎜、長さ：7.5m 本 1-1

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質：土砂 積込（ルーズ） m3
1本当り残土：2.8m3
2.8×4本=11.2m3

現場取卸(鋼管杭)
現場取卸（鋼管
杭） t

(鋼管杭982.5+吊鉄板10.4+補強
ﾊﾞﾝﾄﾞ27.0)×4×0.001=4.1t



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
橋台工[A1橋台] 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

20 20.3

20.3 20.3

35 34.8

34.8 34.8

0.34 0.34

0.34 0.34

1.66 1.66

1.66 1.66

型枠の種類 構造物の種類 53 52.9

一般型枠 鉄筋･無筋構造物 52.9 52.9

4 3.9

3.9 3.9

2 1.6

1.6 1.6

橋台躯体工

[一次施工]

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-1、ｾ
ﾒﾝﾄ種別：混合ｾﾒﾝﾄ（B
種）、敷厚：10㎝

m2 型枠含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：RC-2-
1、ｾﾒﾝﾄ種別：混合ｾﾒﾝﾄ（B
種）

m3

鉄筋
鉄筋材料規格：SD345、
径：D13 t

鉄筋
鉄筋材料規格：SD345、
径：D16～25 t

型枠 型枠 m2

円筒型枠 m

支保
耐力区分：f≦40kN／m2t
≦120cm 空m3



レベル4l
(細　　別)

合計

土質 施工方法 土留方式の種類 障害の有無 160 162.7

土砂 標準 無し 障害無し 162.7 162.7

施工方法 80 82.7

最大埋戻幅1m以上
4m未満

82.7 82.7

20 20.3

20.3 20.3

4 4

4.0 4

土質 作業内容 10 11.2

土砂 土量50,000m3未満 11.2 11.2

4.1 4.1

4.1 4.1

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
橋台工[A2橋台] 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

作業土工

既製杭工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

床掘り 土質：土砂 床掘り m3

埋戻し 土質：土砂 埋戻し m3

基面整正 基面整正 m2

鋼管杭
規格：SKK400（t=9㎜）、
径：φ600㎜、長さ：7.5m 本 2-1

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質：土砂 積込（ルーズ） m3
1本当り残土：2.8m3
2.8×4本=11.2m3

現場取卸(鋼管杭)
現場取卸（鋼管
杭） t

(鋼管杭982.5+吊鉄板10.4+補強
ﾊﾞﾝﾄﾞ27.0)×4×0.001=4.1t



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
橋台工[A2橋台] 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

20 20.3

20.3 20.3

36 35.9

35.9 35.9

0.34 0.34

0.34 0.34

1.67 1.67

1.67 1.67

型枠の種類 構造物の種類 55 55.3

一般型枠 鉄筋･無筋構造物 55.3 55.3

3 3.4

3.4 3.4

2 1.7

1.7 1.7

橋台躯体工

[一次施工]

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-1、ｾ
ﾒﾝﾄ種別：混合ｾﾒﾝﾄ（B
種）、敷厚：10㎝

m2 型枠含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：RC-2-
1、ｾﾒﾝﾄ種別：混合ｾﾒﾝﾄ（B
種）

m3

鉄筋
鉄筋材料規格：SD345、
径：D13 t

鉄筋
鉄筋材料規格：SD345、
径：D16～25 t

型枠 型枠 m2

円筒型枠 m

支保
耐力区分：f≦40kN／m2t
≦120cm 空m3



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
橋台工[A2橋台] 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

10 10.0

10.0 10.0
足場

種類：手すり先行型枠組
足場、安全ﾈｯﾄ：有り 掛m2



レベル4l
(細　　別)

合計

2 2

2.0 2

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
橋梁付属物工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

銘板工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

橋歴板
材質：鋳物用銅合金地金、
寸法：300×200×13㎜

橋名板等取付 枚



レベル4l
(細　　別)

合計

24 24.0

24.0 24.0

10 10.0

10.0 10.0

102 102.4

102.4 102.4

施工方法 440 436.1

最大埋戻幅4m以上 436.1 436.1

舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 59 59.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 59.3 59.3

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

排水構造物撤去工

防護柵撤去

作業土工

構造物取壊し工

[下部工事]

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

暗渠排水管撤去
管種別：波状管、管径：φ
350mm m

防護柵撤去
（Gr）

鋼製防護柵 m

防護柵撤去
（横断・転落防止
柵）

既設転落防止柵 m

埋戻し 埋戻し m3

舗装版切断
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗
装版厚：15cm以下

舗装版切断 m



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策 舗装版厚 積込作業の有無 350 353.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 353.4 334.7

18.7

1 1.0

1.0 1.0

8 8.2

8.2 8.2

130 130.0

130.0 130.0

再利用区分 74 74.3

処分 74.3 74.3

再利用区分 57 57.49

処分 57.49 57.49

舗装版破砕
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗
装版厚：15cm以下

舗装版破砕 m2
旧橋+市道修繕部
既設橋

床版破砕及び撤去 式
桁切断：9m（切断深さ20cm以
下）

3-1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取
壊し

構造物区分：鉄筋構造物 m3
主桁端部・中間部
胸壁及び嵩上げ部

構造物区分：無筋構造物 m3 下部工・護岸

縁石撤去 導水縁石 m

植樹桝縁石 m



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 8 8.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造
物とりこわし

機械積込 DID区間有 14.4km以下 8.2 8.2

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 135 135.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造
物とりこわし

機械積込 DID区間有 14.4km以下 135.4 130.0

5.4

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 16 15.8

舗装版破砕
機械 騒対不要､厚
15cm超又は必要

DID区間有 9.0km以下 15.8 14.9

0.9

8 8.2

8.2 8.2

135 135.4

135.4 130.0

5.4

16 15.8

14.9

0.9

運搬処理工

殻運搬
殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄
筋）、運搬距離：13.7㎞

殻運搬 m3

殻運搬
殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無
筋）、運搬距離：13.7㎞

殻運搬 m3
下部工・護岸：130.0m3
縁石：5.4m3

殻運搬
殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、運搬
距離：7.9㎞

殻運搬 m3
下部工事+市道修繕部
既設橋

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3

殻処分 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） m3

殻処分 殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（車道） m3



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

0.07 0.07

0.07 0.07

1 1.2

1.2 1.2

0.1 0.1

0.1 0.1

0.1 0.1

0.1 0.1

殻処分
殻種別：汚泥（ｱｽﾌｧﾙﾄ切
断排水） m3

0.023×t×L
=0.023×0.05×59.3=0.07m3

現場発生品運搬 運搬距離：8.9km t
旧橋防護柵0.2t
既設転落防止柵：1.0t

現場発生品運搬
殻種別：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、運
搬距離：17.5km t 波状管：0.1t

殻処分 殻種別：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t



レベル4l
(細　　別)

合計

土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 840 838.5

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 838.5 838.5

土砂等発生現場 積込機種･規格 土質 DID区間の有無 運搬距離 860 863.6

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積

0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混

り土含む)
DID区間有 3.5km以下 863.6 863.6

860 863.6

863.6 863.6

整形箇所 現場制約の有無 土質 370 370.9

切土部 現場制約無し
ﾚｷ質土､砂及び砂

質土､粘性土
370.9 370.9

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
河川土工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

掘削工

[残土Ⅰ]

法面整形工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

掘削 土質：土砂 掘削 m3

土砂等運搬
土質：土砂、運搬距離：3.5
㎞

土砂等運搬 m3

残土量
河川土工-掘削：838.5m3
法覆護岸工-掘削：25.1m3
838.5+25.1=863.6m3

残土等処分 m3 同上

法面整形(切土部) 土質：土砂 法面整形 m2



レベル4l
(細　　別)

合計

土質 施工方法 土留方式の種類 障害の有無 120 118.5

土砂 標準 無し 障害無し 118.5 118.5

施工方法 80 84.1

最大埋戻幅1m以上
4m未満

84.1 84.1

ﾌﾞﾛｯｸの質量 連節鉄筋(鋼線)規格 遮水ｼｰﾄ規格 吸出し防止材の有無 371 370.9

150kg/個未満
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線 

径6mm
不要 有り 370.9 370.9

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
法覆護岸工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

作業土工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞ
ﾛｯｸ張)

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

床掘り 土質：土砂 床掘り m3

埋戻し 土質：土砂 埋戻し m3
※対象数量は現地発生土
   の流用を想定

連節ﾌﾞﾛｯｸ張
m2当り質量：340㎏/m2、
ｼｰﾄ種類：河川護岸用吸
出し防止ｼｰﾄ

連節ブロック張 m2



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
法覆護岸工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

30 30

30.0 30

1工事当り使用料 目地板の種類 2 1.6

30m2未満 各種 1.6 1.6

2 1.5

1.5 1.5

5 4.5

4.5 4.5

かご厚さ かご本体材質 詰石種類 詰石規格 24 24.0

t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 各種 24.0 24.0

護岸付属物工

多自然護岸工

止杭
杭種：SD345、径：D13㎜、
長さ：1.8m 本

目地板
種類：樹脂発泡体、規格：
厚さ10mm・0.10g/cm3以
上級

目地板 m2

沓かくし 規格：幅30㎝、高さ40㎝ m 右岸上流側

沓かくし 規格：幅30㎝、高さ30㎝ m
左岸上流側
左岸下流側
右岸下流側

かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)
かご厚さ：50㎝、詰石種
類：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

かごマット設置
（スロープ型） m2



レベル4l
(細　　別)

合計

施工幅員 施工数量 障害の有無 8 8.2

4.0m以上 10,000m3未満 障害無し 8.2 8.2

全仕上り厚 施工区分 材料 48 48.0

300.000 mm 2層施工 路盤材(各種) 48.0 48.0

108 108

108.0 108

0.005 0.005

0.005 0.005

0.005 0.005

0.005 0.005

8 8.2

8.2 8.2

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

工事用道路工

工事用道路撤去工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

工事用道路盛土

[流用土Ⅰ]

路体（築堤）盛土 m3

仮設舗装
路盤材料種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再
生骨材、路盤材規格：0～
40mm級、仕上り厚：30cm

下層路盤（車道・
路肩部） m2

土のう

[小型土のう]

作業区分：仕拵・積立・撤
去　 袋

現場発生品運搬
殻種別：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、運
搬距離：17.5km t

小型土のう袋：0.000048t/袋
撤去数量：108袋
0.000048×108=0.005t

殻処分 殻種別：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 同上

道路掘削
（盛土撤去土量） m3



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

14 14.4

14.4 14.4

8 8.2

8.2 8.2

1 1.0

1.0 1.0

1 1.0

1.0 1.0

48 48.0

48.0 48.0

1 1.0

1.0 1.0

土留・仮締切工

仮橋･仮桟橋工

路盤工撤去
切込砂利40mm級
t=30cm m3

ふとんかご
スロープ式
高さ50cm、幅120cm m

橋脚 式

敷桁重量：1.302t
ｽﾞﾚ止ﾒ重量：0.048t
ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ重量：0.044t
土留鋼矢板重量：1.980t
土留鋼矢板固定材：0.109t
Σ=1.302+0.048+0.044+
1.980+0.109=3.5t

4-1

仮橋上部 式

主桁重量：5.504t
対傾構重量：0.420t
ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ重量：0.116t
Σ=5.504+0.420+0.116=6.0t

4-2

覆工板設置･撤去

[仮橋･仮桟橋] m2

仮設高欄 式 4-3



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

8 8

8.0 8

6 6

6.0 6

2 2

2.0 2

施工方法 160 156.4

最大埋戻幅1m未満 156.4 156.4

作業区分 管種別 呼び径 継手材料費 11 11.0

据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 11.0 11.0

土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 2,900 2,853.6

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 2,853.6 2,853.6

水替工

仮水路工

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
排水量：0～40m3/h、排水
区分：作業時排水 日

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
排水量：0～40m3/h、排水
区分：常時排水 日

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 箇所

埋戻し

[土のう背面]

埋戻し m3
※対象数量は現地発生土
   の流用を想定

暗渠排水管 管径：φ500㎜
フレキシブルパイ
プ m

掘削 掘削 m3
仮水路延長：
16.3+114.0=130.3m



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

476 476

476.0 476

248 248

248.0 248

114 114

114.0 114

土砂等発生現場 積込機種･規格 土質 DID区間の有無 運搬距離 1,880 1,884.4

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積

0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混

り土含む)
DID区間有 3.5km以下 1,884.4 1,884.4

1,880 1,884.4

1,884.4 1,884.4

0.3 0.27

0.27 0.27

0.3 0.27

0.27 0.27

土のう

[大型土のう]

作業区分：製作・設置 袋

土のう

[大型土のう]

作業区分：設置（移設） 袋

左岸側護岸工施工時：140袋
右岸側護岸工施工時：50袋
護岸工施工完了時：58袋
Σ=140+50+58=248袋

土のう

[大型土のう]

作業区分：撤去、運搬距
離：3.5km（搬出） 袋

左岸側護岸工施工時：26袋
右岸側護岸工施工時：14袋
護岸工施工完了時：74袋
Σ=26+14+74=114袋

土砂等運搬
土質：土砂、運搬距離：3.5
㎞

土砂等運搬 m3

残土等処分 m3 同上

現場発生品運搬
殻種別：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、運
搬距離：17.5km t

大型土のう袋：0.0024t/袋
撤去数量：114袋
0.0024×114=0.27t

殻処分 殻種別：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 同上



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁下部
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

73 73

73.0 73

73 73

73.0 73

交通管理工

交通誘導警備員

[A] 人日

交通誘導警備員

[B] 人日



レベル4l
(細　　別)

合計

1 1

1.0 1

1 1

1.0 1

1 1

1.0 1

1 1

1.0 1

17.6 17.6

17.6 17.6

3.2 3.2

3.2 3.2

レベル1
(工 事 区 分)

共通仮設
レベル2

(工　　種)
共通仮設費 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

運搬費

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

重建設機械分解組
立費

機種・規格：ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50
～55t吊 回

重建設機械分解組
立費

機種・規格：ｸﾛｰﾗ式杭打
機・ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式55kW 回

重建設機械分解組
立輸送費

機種・規格：ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50
～55t吊 回

重建設機械分解組
立輸送費

機種・規格：ｸﾛｰﾗ式杭打
機・ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式55kW 回

仮設材運搬費

[鋼矢板Ⅲ型・H鋼・
覆工板]

運搬距離：87.4km t
鋼矢板Ⅲ型2.0t+H鋼6.8t+覆工
板8.8t=17.6t

仮設材運搬費

[敷鉄板]

運搬距離：9.6km t



1-1 鋼管杭　数量表 内　訳　数　量　表

本

数　　　　量

全　体 1 本 当り

鋼管・既製コンクリート杭打工 
［中掘工］

本 4

鋼管杭(材料費) SKK400　φ600×9㎜　L=7.5m ㎏ 3930 

端部補強ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 ㎏ 108 

鋼管杭杭頭処理溶接工 ｍ 15.2 

鉄筋工市場単価 鉄筋材料規格・径＝SD345 D13 ｔ 0.1 

鉄筋工市場単価 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25 ｔ 0.2 

吊り鉄板（材料費） SS400　φ530×6㎜ ㎏ 41.6 

コンクリート
構造物種別：小型構造物、打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸ
ﾚｰﾝ機能付)打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生ｺﾝｸﾘｰﾄ各
種、養生工の種類：一般養生

m3 1.2 

中詰材 0～80㎜級ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 m3 0.1 

2-1 鋼管杭　数量表 内　訳　数　量　表

本

数　　　　量

全　体 1 本 当り

鋼管・既製コンクリート杭打工 
［中掘工］

本 4

鋼管杭(材料費) SKK400　φ600×9㎜　L=7.5m ㎏ 3930 

端部補強ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 ㎏ 108 

鋼管杭杭頭処理溶接工 ｍ 15.2 

鉄筋工市場単価 鉄筋材料規格・径＝SD345 D13 ｔ 0.1 

鉄筋工市場単価 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25 ｔ 0.1 

吊り鉄板（材料費） SS400　φ530×6㎜ ㎏ 41.6 

コンクリート
構造物種別：小型構造物、打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸ
ﾚｰﾝ機能付)打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生ｺﾝｸﾘｰﾄ各
種、養生工の種類：一般養生

m3 1.2 

中詰材 0～80㎜級ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 m3 0.1 

規格：SKK400(t=9mm)、径：φ600mm、長さ7.5m 4

1

982.5 

27 

3.8 

0.03 

0.04 

10.4 

0.3 

0.03 

規格：SKK400(t=9mm)、径：φ600mm、長さ7.5m 4

1

982.5 

27 

3.8 

0.03 

0.02 

10.4 

0.3 

0.03 

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考



3-1 床版破砕及び撤去　数量表 内　訳　数　量　表

式

数　　　　量

全　体

ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔 削孔径100mm m 2 

床版ｶｯﾀ工法による部材切断 切断深さ20cm m 9 

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ｸﾚｰﾝ規格：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 m2 21 

構造物とりこわし m3 5 

4-1　橋脚　数量表 内　訳　数　量　表

式

数　　　　量

全　体

橋脚設置・撤去工 （直接基礎形
式）

ｔ 3.5 

橋脚設置・撤去工 （直接基礎形
式）

ｔ 3.5 

鋼矢板・Ｈ形鋼 （一部または全
体を撤去）

撤去部分長さ=撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長さ以上、仮設
材の種類=H鋼300型、供用日数=20日、現場で
の使用回数=1回

t 1.3 

鋼矢板・Ｈ形鋼 （一部または全
体を撤去）

撤去部分長さ=撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長さ以上、仮設
材の種類=鋼矢板Ⅲ型、供用日数=20日、現場
での使用回数=1回

t 2 

材料費（t） ｽﾞﾚ止め・土留継ぎ材：L-100×100×10 t 0.1 

材料費（t） 倒れ防止剤：L-90×90×10 t 0.03 

材料費（t） ｽﾁﾌﾅｰ：PL-145×9×268 t 0.04 

現場発生品・支給品運搬 t 0.17 

処分費（t） スクラップ（ヘビーH1） t 0.17 

敷鉄板設置・撤去 m2 19 

敷鉄板賃料 枚 2

1式 1 

1 

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考



4-2　仮橋上部　数量表 内　訳　数　量　表

式

数　　　　量

全　体

上部工架設・撤去工 ｔ 6 

上部工架設・撤去工 ｔ 6 

鋼矢板・Ｈ形鋼 （一部または全
体を撤去）

撤去部分長さ=撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長さ以上、仮設
材の種類=H鋼400型、供用日数=20日、現場で
の使用回数=1回

t 5.5 

材料費（t） 対傾構：[-200×80×7.5×11 t 0.4 

材料費（t） 高力ﾎﾞﾙﾄ：F10T M20・M22 JIS B1186 2種 t 0.04 

材料費（t） ｽﾁﾌﾅｰ：PL-12×192×356 t 0.1 

現場発生品・支給品運搬 t 0.54 

1 

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考



4-3　仮設高欄　数量表 内　訳　数　量　表

式

数　　　　量

全　体

高欄設置・撤去工 ｍ 16 

高欄設置・撤去工 ｍ 16 

高欄賃料及び基本料
単管ﾊﾟｲﾌﾟ(手摺)　賃料期間20日(最低保証30
日)

ｍ 48 

高欄賃料及び基本料 単管ﾊﾟｲﾌﾟ(支柱)　賃料期20日(最低保証30日) ｍ 14 

高欄賃料及び基本料 直交ｸﾗﾝﾌﾟ　賃料期間20日(最低保証30日) 個 30

材料費（個） さや管：φ60.5(t=3.2mm) 個 10 

材料費（t） ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ：PL-100×6×100 t 0.005 

現場発生品・支給品運搬 t 0.02 

材料費（t） スクラップ　ヘビーH1 t 0.02 

1 

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考



1.床掘り (砂質土, H≦5ｍ) 【次頁図参照】
・ここでは現地盤を施工基面として作業土工を算出する。

・床掘領域はA領域。

16.30 × 9.75 = 158.9 m
3

（図中A1） （平均床堀幅）

2.埋戻し (最大埋戻幅1m以上4m未満) 【次頁図参照】
・埋戻し形状は、計画河川断面に配慮したものとして算出する。

・埋戻し土は良質土(土質定数：γ=19kN/m3,φ=30°)とすること。

・現地発生材の流用を想定するが、試験等によりその適用性を確認のこと。

11.75 × 9.75 －( 4.69 × 7.20 )   = 80.8 m
3

(図中A2) (平均床掘幅) (図中A3、土中部構造物体積)

3.残土
・残土は全て捨土とする。

・尚、残土は床掘土が埋戻土として流用可能であるとして算出する。

158.9 － 80.8 / 0.9 = 69.1 m
3

4.基面整正

2.900 × 7.400 － π/4 × 0.600 × 4 = 20.3 m
2

作業土工

A-1橋台

2



(参考) A-1橋台作業土工図



1.床掘り (砂質土, H≦5ｍ) 【次頁図参照】
・ここでは現地盤を施工基面として作業土工を算出する。

・床掘領域はA領域。

16.64 × 9.78 = 162.7 m
3

（図中A1） （平均床堀幅）

2.埋戻し (最大埋戻幅1m以上4m未満) 【次頁図参照】
・埋戻し形状は、計画河川断面に配慮したものとして算出する。

・埋戻し土は良質土(土質定数：γ=19kN/m3,φ=30°)とすること。

・現地発生材の流用を想定するが、試験等によりその適用性を確認のこと。

11.95 × 9.78 －( 4.74 × 7.20 )   = 82.7 m
3

(図中A2) (平均床掘幅) (図中A3、土中部構造物体積)

3.残土
・残土は全て捨土とする。

・尚、残土は床掘土が埋戻土として流用可能であるとして算出する。

162.7 － 82.7 / 0.9 = 70.8 m
3

4.基面整正

2.900 × 7.400 － π/4 × 0.600 × 4 = 20.3 m
2

作業土工

A-2橋台

2



(参考) A-2橋台作業土工図



別紙-1

鋼管杭

下　　杭 杭

工　種 種別 杭径 材質 端部 端部 切 中詰 中詰 ズレ ズレ 現場 丸 吊 鉄筋 ズレ止 その 総

板厚 杭長 質量 板厚 杭長 質量 板厚 杭長 質量 補強 補強 込 コンク コンク 止め 止め 円周 蓋 り 溶接 リング 他 本

バン 溶接 D13 D16 D29 砕 リート リート リング ストッ 溶接 質 金 長 溶接 付属 数

ド 長 ～25 ～32 石 種類 質量 パー 部材 量 具 長 品

mm m kg mm m kg mm m kg kg m kg kg kg m3 m3 kg 個 kg kg kg m m kg 本

橋台工 A-1 φ600 SKK400 9 7.5 982.5 - - - 9 7.5 982.5 27 3.8 29 43 0 0.03 0.3 6.2 6 - 10.4 - - 3.5 - 4

橋台工 A-2 φ600 SKK400 9 7.5 982.5 - - - 9 7.5 982.5 27 3.8 29 37 0 0.03 0.3
RC-
2-1

6.2 6 - 10.4 - - 3.5 - 4

注) 　1.継ぎ杭の場合は合わせて1本として算出する。
　2.杭径、長さごとに集計する。
　3.端部補強材の溶接長は、杭先端に補強バンドを溶接する場合に算出する。
　4.現場円周補強材には、裏当てリング及びストッパーが含まれる。
　5.補強材には、十字、二十字、井桁の種類を記入する。
　6.杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。
　7.鉄筋溶接長は、杭外周に補強鉄筋を溶接する場合に算出する。
　8.ズレ止めリングの溶接長は、ズレ止めリング上側一面の全周を算出する。
　9.その他付属品には、チャッキングプレート、回転防止板等の付属品を算出する。
10.橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。
11.掘削残土については別途算出する。

　

上　　杭 　計 杭　1　本　当　り

杭頭鉄筋

RC-
2-1



別紙-2

加重平均Ｎ値（中堀工）

既　　製　　杭　　規　　格 土　　　　質　　　　区　　　　分

種別 径(mm) 長さ(m) 本数
土質層

No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

加重平均
N値

A-1 鋼管杭 φ600 7.500 4 土質 砂質土 砂質土 粘性土 砂質土 砂質土 粘性土 粘性土 砂質土

N値 5 8 3 25 22 10 15 50 掘削残土

層厚L(m) 1.09 0.50 0.50 1.80 5.30 0.20 0.20 0.82 10.41 2.8m3/本

N×L 5.5 4.0 1.5 45.0 116.6 2.0 3.0 41.0 218.60 21.0 

A-2 鋼管杭 φ600 7.500 4 土質 砂質土 砂質土 粘性土 粘性土 砂質土 砂質土 粘性土 砂質土

N値 5 8 3 1 30 20 10 50 掘削残土

層厚L(m) 0.20 0.40 1.20 0.80 1.20 5.50 0.20 0.95 10.45 2.8m3/本

N×L 1.0 3.2 3.6 0.8 36.0 110.0 2.0 47.5 204.10 19.5 

土質

N値

層厚L(m)

N×L

土質

N値

層厚L(m)

N×L

土質

N値

層厚L(m)

N×L

施 工
箇 所

備考



1.鋼管杭本体 (SKK400, t=9mm)

　1）延長

L = 7.500 = 7.5 m

　2）質量

W = 131 × 7.5 = 982.5 kg

2.杭頭部

　1）ずれ止め PL-25×9×1765

W = 0.025 × 0.009 × 1.765 × 7850 × 2  = 6.2 kg

　2）ずれ止め溶接長

L = 1.765 ×   2  = 3.5 m

　3）ストッパー PL-25×9×50

W = 0.025 × 0.009 × 0.050 × 7850 × 3  × 2  = 0.5 kg

N = 6 = 6 個

　4）中詰めコンクリート (RC-2-1)

V = π/4 × 0.582 ×  1.000 = 0.3 m3

　5）切込砕石 (0～80mm級)

V = π/4 × 0.582 ×  0.100 = 0.03 m3

　6）吊り鉄板 (φ530,t=6mm)

W = π/4 × 0.530 ×  0.006 × 7850 = 10.4 kg

橋台基礎工

　　                        A-1鋼管杭                    1本当り
（φ600、L=7.5m、N=4本、中堀り工法、杭先端処理：セメントミルク噴出攪拌方式）

2

2

2

kg/m

kg/m3

kg/m3

kg/m3



3.杭頭鉄筋質量 (SD345,普通鉄筋)

　次頁より鉄筋質量を示す

4.杭先端補強バンド

　1）補強バンド PL-200×9×1.912

W = 0.200 × 0.009 × 1.912 × 7850 = 27.0 kg

　2）溶接長

L = 1.912 × 2  = 3.8 m

5.加重平均N値 (下図参照)

加重平均N値（算出に関する詳細は集計表による) N = 21.0

6.掘削残土 (総掘削延長 Σ=10.41m)

V = π/4 × 0.582 × 10.41 = 2.8 m3
2

kg/m3



A-1橋台鋼管杭 杭頭鉄筋質量

番　号 鉄筋径 長　さ
単　位
質　量 一本当り質量 本数 質　  　量 材    質

K1 D16 1.990 1.560 3.10 14 43 SD345

2 D13 1.850 0.995 1.84 10 18 〃

3 D13 1.770 0.995 1.76 3 5 〃

4 D13 0.700 0.995 0.70 2 1 〃

5 D13 1.310 0.995 1.30 4 5 〃

1本当り 合 計 = 72

全 4本 合 計 = 288



1本当り
D32 0 kg ━━┓　
D29 0 kg ━━┻━ 0 kg
D25 0 kg ━━┓　
D22 0 kg 　┣━ 43 kg
D19 0 kg 　┃　
D16 43 kg ━━┛　
D13 29 kg

━━━━━━━━━━━━━━━━
72 kg

全 4本
D32 0 kg ━━┓　
D29 0 kg ━━┻━ 0 kg
D25 0 kg ━━┓　
D22 0 kg 　┣━ 172 kg
D19 0 kg 　┃　
D16 172 kg ━━┛　
D13 116 kg

━━━━━━━━━━━━━━━━
288 kg



1.鋼管杭本体 (SKK400, t=9mm)

　1）延長

L = 7.500 = 7.5 m

　2）質量

W = 131 × 7.5 = 982.5 kg

2.杭頭部

　1）ずれ止め PL-25×9×1765

W = 0.025 × 0.009 × 1.765 × 7850 × 2  = 6.2 kg

　2）ずれ止め溶接長

L = 1.765 ×   2  = 3.5 m

　3）ストッパー PL-25×9×50

W = 0.025 × 0.009 × 0.050 × 7850 × 3  × 2  = 0.5 kg

N = 6 = 6 個

　4）中詰めコンクリート (RC-2-1)

V = π/4 × 0.582 ×  1.000 = 0.3 m3

　5）切込砕石 (0～80mm級)

V = π/4 × 0.582 ×  0.100 = 0.03 m3

　6）吊り鉄板 (φ530,t=6mm)

W = π/4 × 0.530 ×  0.006 × 7850 = 10.4 kg

橋台基礎工

　　                        A-2鋼管杭                    1本当り
（φ600、L=7.5m、N=4本、中堀り工法、杭先端処理：セメントミルク噴出攪拌方式）

kg/m

2

2

2

kg/m3

kg/m3

kg/m3



3.杭頭鉄筋質量 (SD345,普通鉄筋)

　次頁より鉄筋質量を示す

4.杭先端補強バンド

　1）補強バンド PL-200×9×1.912

W = 0.200 × 0.009 × 1.912 × 7850 = 27.0 kg

　2）溶接長

L = 1.912 × 2  = 3.8 m

5.加重平均N値 (下図参照)

加重平均N値（算出に関する詳細は集計表による) N = 19.5

6.掘削残土 (総掘削延長 Σ=10.45m)

V = π/4 ×  0.582 ×  10.45 = 2.8 m3
2

kg/m3



A-2橋台鋼管杭 杭頭鉄筋質量

番　号 鉄筋径 長　さ
単　位
質　量 一本当り質量 本数 質　  　量 材    質

K1 D16 1.990 1.560 3.10 12 37 SD345

2 D13 1.850 0.995 1.84 10 18 〃

3 D13 1.770 0.995 1.76 3 5 〃

4 D13 0.700 0.995 0.70 2 1 〃

5 D13 1.310 0.995 1.30 4 5 〃

1本当り 合 計 = 66

全 4本 合 計 = 264



1本当り
D32 0 kg ━━┓　
D29 0 kg ━━┻━ 0 kg
D25 0 kg ━━┓　
D22 0 kg 　┣━ 37 kg
D19 0 kg 　┃　
D16 37 kg ━━┛　
D13 29 kg

━━━━━━━━━━━━━━━━
66 kg

全 4本
D32 0 kg ━━┓　
D29 0 kg ━━┻━ 0 kg
D25 0 kg ━━┓　
D22 0 kg 　┣━ 148 kg
D19 0 kg 　┃　
D16 148 kg ━━┛　
D13 116 kg

━━━━━━━━━━━━━━━━
264 kg



1.本体コンクリート体積 (RC-2-1)

　一次施工分

7.200 × 2.700 × 1.000 = 19.4 m3

-π/4 × 0.600 × 0.100 × 4  = -0.1 〃

1.080 × 7.200 × 1.400 = 10.9 〃

0.367 × 0.600 × 0.500 × 2  = 0.2 〃

1/2  ×( 0.427 ＋ 0.367 ) × 3.000 × 0.500 × 2  = 1.2 〃

1/2  ×( 0.802 ＋ 0.400 ) × 0.400 × 6.000 = 1.4 〃

1/2  ×( 1.358 ＋ 0.600 ) × 1.500 × 0.600 × 2  = 1.8 〃

∑ = 34.8 m3

橋台躯体工

A-1橋台

底版

杭控除

竪壁

胸壁

受台

翼壁(上・下流)

2



2.本体コンクリート型枠面積

　一次施工分

( 7.200 ＋ 2.700 ) × 1.000 × 2  = 19.8 m2

( 7.200 ＋ 1.400 ) × 1.080 × 2  = 18.6 〃

( 0.500 ＋ 0.600 × 2 )  × 0.367 × 2  = 1.2 〃

1/2  ×( 0.427 ＋ 0.367 ) × 3.000 × 2  × 2  = 4.8 〃

-0.600 × 0.918 × 2  = -1.1 〃

-0.802 × 6.000 = -4.8 〃

( 0.400 ＋ 0.566 ) × 6.000 = 5.8 〃

1/2  ×( 0.600 ＋ 1.358 ) × 1.500 × 2  × 2  = 5.9 〃

( 0.600 ＋ 1.677 ) × 0.600 × 2  = 2.7 〃

-1/2  ×( 0.400 ＋ 0.802 ) × 0.400 × 2  = -0.5 〃

0.440 × 0.600 × 2  = 0.5 〃

∑ = 52.9 m2

底版

竪壁

胸壁

受台

翼壁(上・下流)

二次施工取付面



3.均しコンクリート体積 (C-1)

A = 7.400 × 2.900 -π/4 × 0.600 × 4  = 20.3 m2

V = 20.3 × 0.100 = 2.0 m3

4.均しコンクリート型枠 (t=10cm)

( 7.400 ＋ 2.900 ) × 0.100 × 2  = 2.1 m2

5.円筒型枠 (φ150,L=0.490,N=8)

0.490 × 8  = 3.9 m

6.支保工 H＜4.0m パイプサポート支保工

上・下流側 t = ( 1.358 ＋ 0.600) / 2 = 0.979 w≦40kN/m2

b=0.600

1/2  ×( 0.529 ＋ 1.279 ) × 1.500 × 0.600 × 2  = 1.6 空m3

2



7.鉄筋質量 （SD345,普通鉄筋）

　次頁より鉄筋質量を示す



A-1橋台(一次施工) 鉄筋質量

番　号 鉄筋径 長　さ
単　位
質　量 一本当り質量 本数 質　  　量 材    質

F1 D16 3.660 1.560 5.71 29 166 SD345

2 D16 2.880 1.560 4.49 29 130 〃

3 D13 6.900 0.995 6.87 8 55 〃

4 D13 8.220 0.995 8.18 4 33 〃

5 D13 6.900 0.995 6.87 8 55 〃

6 D16 2.910 1.560 4.54 6 27 〃

7 D16 6.900 1.560 10.76 6 65 〃

8 D16 1.130 1.560 1.76 7 12 〃

9 D16 1.130 1.560 1.76 13 23 〃

A1 D16 1.950 1.560 3.04 29 88 〃

2 D16 1.950 1.560 3.04 29 88 〃

3a D13 5.130 0.995 5.10 2 10 〃

3b D13 3.130 0.995 3.11 2 6 〃

4a D13 5.130 0.995 5.10 2 10 〃

4b D13 3.130 0.995 3.11 2 6 〃

5a D13 5.130 0.995 5.10 2 10 〃

5b D13 3.130 0.995 3.11 2 6 〃

6a D13 5.130 0.995 5.10 2 10 〃

6b D13 3.130 0.995 3.11 2 6 〃

7 D16 1.950 1.560 3.04 8 24 〃

8 D13 1.520 0.995 1.51 4 6 〃

9 D13 1.550 0.995 1.54 11 17 〃

S1 D16 2.110 1.560 3.29 36 118 〃

2 D16 1.630 1.560 2.54 34 86 〃

3 D16 6.900 1.560 10.76 3 32 〃

4 D16 8.000 1.560 12.48 4 50 〃

5 D16 1.100 1.560 1.72 45 77 〃



A-1橋台(一次施工) 鉄筋質量

番　号 鉄筋径 長　さ
単　位
質　量 一本当り質量 本数 質　  　量 材    質

S6 D16 1.000 1.560 1.56 54 84 SD345

P1 D22 2.000 3.040 6.08 29 176 〃

2 D22 2.000 3.040 6.08 29 176 〃

3 D16 7.420 1.560 11.58 6 69 〃

6 D13 2.000 0.995 1.99 4 8 〃

8 D13 0.670 0.995 0.67 7 5 〃

U1 D16 2.070 1.560 3.23 25 81 〃

2 D13 6.900 0.995 6.87 5 34 〃

3 D22 0.500 3.040 1.52 9 14 〃

WL2 D16 2.140 1.560 3.34 3 10 〃

3 D16 1.530 1.560 2.39 2 5 〃

4 D16 1.590 1.560 2.48 2 5 〃

6 D16 2.010 1.560 3.14 3 9 〃

7 D16 1.400 1.560 2.18 2 4 〃

8 D16 1.590 1.560 2.48 2 5 〃

9 D13 0.990 0.995 0.99 6 6 〃

10 D13 3.000 0.995 2.99 1 3 〃

11 D13 1.150 0.995 1.14 6 7 〃

12 D13 3.000 0.995 2.99 1 3 〃

13 D13 0.820 0.995 0.82 7 6 〃

14 D13 0.720 0.995 0.72 7 5 〃

15 D13 0.750 0.995 0.75 3 2 〃

WR2 D16 2.140 1.560 3.34 3 10 〃

3 D16 1.530 1.560 2.39 2 5 〃

4 D16 1.590 1.560 2.48 2 5 〃



A-1橋台(一次施工) 鉄筋質量

番　号 鉄筋径 長　さ
単　位
質　量 一本当り質量 本数 質　  　量 材    質

WR6 D16 2.010 1.560 3.14 3 9 SD345

7 D16 1.400 1.560 2.18 2 4 〃

8 D16 1.590 1.560 2.48 2 5 〃

9 D13 0.990 0.995 0.99 6 6 〃

10 D13 3.000 0.995 2.99 1 3 〃

11 D13 1.150 0.995 1.14 6 7 〃

12 D13 3.000 0.995 2.99 1 3 〃

13 D13 0.820 0.995 0.82 7 6 〃

14 D13 0.720 0.995 0.72 7 5 〃

15 D13 0.750 0.995 0.75 3 2 〃

合 計 = 2003



D32 0 kg ━━┓　
D29 0 kg ━━┻━ 0 kg
D25 0 kg ━━┓　
D22 366 kg 　┣━ 1662 kg
D19 0 kg 　┃　
D16 1296 kg ━━┛　
D13 341 kg

━━━━━━━━━━━━━━━━
2003 kg



1.本体コンクリート体積 (RC-2-1)

　1）一次施工分

7.200 × 2.700 × 1.000 = 19.4 m3

-π/4 × 0.600 × 0.100 × 4  = -0.1 〃

1.180 × 7.200 × 1.400 = 11.9 〃

0.373 × 0.600 × 0.500 × 2  = 0.2 〃

1/2  ×( 0.433 ＋ 0.373 ) × 3.000 × 0.500 × 2  = 1.2 〃

1/2  ×( 0.798 ＋ 0.400 ) × 0.400 × 6.000 = 1.4 〃

1/2  ×( 1.442 ＋ 0.700 ) × 1.500 × 0.600 × 2  = 1.9 〃

∑ = 35.9 m3

　2）二次施工分

1/2  ×( 0.437 ＋ 0.440 ) × 0.500 × 6.000 = 1.3 m3

1/2  ×( 0.437 ＋ 0.440 ) × 0.500 × 0.600 × 2  = 0.3 〃
{ 1/2 ×( 0.300 ＋ 0.311 ) × 0.600

- 1/2 × 0.250 × 0.060 } × 0.500 × 2  = 0.2 〃

-0.235 × 0.030 × 6.000 = -0.04 〃

{ 1/2 ×( 0.311 ＋ 0.300 ) × 0.600
- 1/2 × 0.250 × 0.060 } × 1.500 × 2  = 0.5 〃

∑ = 2.3 m3

橋台躯体工

A-2橋台

底版

杭控除

竪壁

胸壁

受台

翼壁(上・下流)

胸壁

翼壁(上・下流)

2



2.本体コンクリート型枠面積

　1）一次施工分

( 7.200 ＋ 2.700 ) × 1.000 × 2  = 19.8 m2

( 7.200 ＋ 1.400 ) × 1.180 × 2  = 20.3 〃

( 0.500 ＋ 0.600 × 2 )  × 0.373 × 2  = 1.3 〃

1/2  ×( 0.433 ＋ 0.373 ) × 3.000 × 2  × 2  = 4.8 〃

-0.600 × 1.002 × 2  = -1.2 〃

-0.798 × 6.000 = -4.8 〃

( 0.400 ＋ 0.566 ) × 6.000 = 5.8 〃

1/2  ×( 0.700 ＋ 1.442 ) × 1.500 × 2  × 2  = 6.4 〃

( 0.700 ＋ 1.677 ) × 0.600 × 2  = 2.9 〃

-1/2  ×( 0.400 ＋ 0.798 ) × 0.400 × 2  = -0.5 〃

0.440 × 0.600 × 2  = 0.5 〃

∑ = 55.3 m2

　2）二次施工分

( 0.437 ＋ 0.440 ) × 6.000 = 5.3 m2

{ 1/2 ×( 0.748 ＋ 0.737 ) × 0.600
- 1/2 × 0.250 × 0.060 } × 2 = 0.9 〃

1/2  ×( 0.748 ＋ 0.751 ) × 0.500 × 2  = 0.7 〃

( 0.257 ＋ 0.050 ) × 0.500 × 2  = 0.3 〃

0.311 × 1.500 × 2  = 0.9 〃

( 0.257 ＋ 0.050 ) × 1.500 × 2  = 0.9 〃

{ 1/2 ×( 0.311 ＋ 0.300 ) × 0.600
- 1/2 × 0.250 × 0.060 } × 2 = 0.4 〃

∑ = 9.4 m2

底版

竪壁

胸壁

受台

翼壁(上・下流)

二次施工取付面

胸壁

翼壁(上・下流)



3.均しコンクリート体積 (C-1)

A = 7.400 × 2.900 -π/4 × 0.600 × 4  = 20.3 m2

 
V = 20.3 × 0.100 = 2.0 m3

4.均しコンクリート型枠 (t=10cm)

( 7.400 ＋ 2.900 ) × 0.100 × 2  = 2.1 m2

5.円筒型枠 (φ150,L=0.430,N=8)

0.430 × 8  = 3.4 m

6.アスファルト舗装 (胸壁天端部)

 車道部(Σt=50mm) 表層t=50mm：細粒度アスコン

6.000 × 0.265 = 1.6 m2

 車道部(Σt=80mm) 表層t=80mm：細粒度アスコン

6.000 × 0.235 = 1.4 m2

7.支保工 H＜4.0m パイプサポート支保工

上・下流側 t = ( 1.442 ＋ 0.700) / 2 = 1.071 w≦40kN/m2

b=0.600

1/2  ×( 1.301 ＋ 0.551 ) × 1.500 × 0.600 × 2  = 1.7 空m3

2



8.足場工 H≦30m 手摺先行型枠組足場

( 1.500 ＋ 1.000 ) × 2.000 = 5.0 掛m2

( 1.500 ＋ 1.000 ) × 2.000 = 5.0 〃

∑ = 10.0 掛m2

9.鉄筋質量 （SD345,普通鉄筋）

　次頁より鉄筋質量を示す

L側翼壁

R側翼壁



A-2橋台(一次施工) 鉄筋質量

番　号 鉄筋径 長　さ
単　位
質　量 一本当り質量 本数 質　  　量 材    質

F1 D16 3.660 1.560 5.71 29 166 SD345

2 D16 2.880 1.560 4.49 29 130 〃

3 D13 6.900 0.995 6.87 8 55 〃

4 D13 8.220 0.995 8.18 4 33 〃

5 D13 6.900 0.995 6.87 8 55 〃

6 D16 2.910 1.560 4.54 6 27 〃

7 D16 6.900 1.560 10.76 6 65 〃

8 D16 1.130 1.560 1.76 7 12 〃

9 D16 1.130 1.560 1.76 13 23 〃

A1 D16 2.050 1.560 3.20 29 93 〃

2 D16 2.050 1.560 3.20 29 93 〃

3a D13 5.130 0.995 5.10 2 10 〃

3b D13 3.130 0.995 3.11 2 6 〃

4a D13 5.130 0.995 5.10 2 10 〃

4b D13 3.130 0.995 3.11 2 6 〃

5a D13 5.130 0.995 5.10 2 10 〃

5b D13 3.130 0.995 3.11 2 6 〃

6a D13 5.130 0.995 5.10 2 10 〃

6b D13 3.130 0.995 3.11 2 6 〃

7 D16 2.050 1.560 3.20 8 26 〃

8 D13 1.520 0.995 1.51 6 9 〃

9 D13 1.550 0.995 1.54 11 17 〃

S1 D16 2.110 1.560 3.29 36 118 〃

2 D16 1.630 1.560 2.54 34 86 〃

3 D16 6.900 1.560 10.76 3 32 〃

4 D16 8.000 1.560 12.48 4 50 〃

5 D16 1.100 1.560 1.72 45 77 〃



A-2橋台(一次施工) 鉄筋質量

番　号 鉄筋径 長　さ
単　位
質　量 一本当り質量 本数 質　  　量 材    質

S6 D16 1.000 1.560 1.56 54 84 SD345

P1 D22 2.000 3.040 6.08 29 176 〃

2 D22 2.000 3.040 6.08 29 176 〃

3 D16 7.420 1.560 11.58 6 69 〃

6 D13 2.000 0.995 1.99 4 8 〃

8 D13 0.670 0.995 0.67 7 5 〃

U1 D16 2.070 1.560 3.23 25 81 〃

2 D13 6.900 0.995 6.87 5 34 〃

3 D22 0.500 3.040 1.52 9 14 〃

WL2 D16 2.140 1.560 3.34 3 10 〃

3 D16 1.680 1.560 2.62 2 5 〃

4 D16 1.880 1.560 2.93 1 3 〃

6 D16 2.010 1.560 3.14 3 9 〃

7 D16 1.550 1.560 2.42 2 5 〃

8 D16 1.880 1.560 2.93 1 3 〃

9 D13 1.080 0.995 1.07 6 6 〃

10 D13 3.000 0.995 2.99 1 3 〃

11 D13 1.250 0.995 1.24 6 7 〃

12 D13 3.000 0.995 2.99 1 3 〃

13 D13 0.820 0.995 0.82 7 6 〃

14 D13 0.720 0.995 0.72 7 5 〃

15 D13 0.750 0.995 0.75 3 2 〃

WR2 D16 2.140 1.560 3.34 3 10 〃

3 D16 1.680 1.560 2.62 2 5 〃

4 D16 1.880 1.560 2.93 1 3 〃



A-2橋台(一次施工) 鉄筋質量

番　号 鉄筋径 長　さ
単　位
質　量 一本当り質量 本数 質　  　量 材    質

WR6 D16 2.010 1.560 3.14 3 9 SD345

7 D16 1.550 1.560 2.42 2 5 〃

8 D16 1.880 1.560 2.93 1 3 〃

9 D13 1.080 0.995 1.07 6 6 〃

10 D13 3.000 0.995 2.99 1 3 〃

11 D13 1.250 0.995 1.24 6 7 〃

12 D13 3.000 0.995 2.99 1 3 〃

13 D13 0.820 0.995 0.82 7 6 〃

14 D13 0.720 0.995 0.72 7 5 〃

15 D13 0.750 0.995 0.75 3 2 〃

合 計 = 2012



D32 0 kg ━━┓　
D29 0 kg ━━┻━ 0 kg
D25 0 kg ━━┓　
D22 366 kg 　┣━ 1668 kg
D19 0 kg 　┃　
D16 1302 kg ━━┛　
D13 344 kg

━━━━━━━━━━━━━━━━
2012 kg



1．　銘板工(参考数量)

　橋歴板 ：　鋳鉄(FC200), 300×200×13mm

A-1 = 1 枚

A-2 = 1 枚

Σ = 2 枚

橋梁付属物工



構造物撤去工

1. 既設排水管撤去(波付管,φ350)
【施工時仮水路計画図(案)参照】

1).撤去延長
24 = 24 m

2).撤去重量(参考重量:W=5.67kg/m)
24 × 5.67 ÷ 1000 = 0.1 t

処分

2. 既設転落防止柵撤去
【施工時仮水路計画図(案)参照】

1).撤去延長
23.1 ＋ 31.5 ＋ 23.9 ＋ 23.9 = 102.4 m

2).撤去重量(参考重量:W=10kg/m)
102.4 × 10 ÷ 1000 = 1.0 t

3. 防護柵撤去
【既設橋撤去計画図(案)(1)参照】

1).撤去延長
5.00 × 2 = 10.0 m

2).撤去重量(参考重量:W=16.4kg/m)
10.00 × 16.4 ÷ 1000 = 0.2 t

4. 舗装版破砕(15cm以下)
【既設橋撤去計画図(案)(1)参照】
・撤去面積
4.40 × 4.25 = 18.7 m

2

5. 桁切断(t=20cm)
【既設橋撤去計画図(案)(1)参照】
4.25 × 2 = 8.5 m



構造物撤去工

6. コンクリート構造物取壊し
※1.上部工は全て鉄筋構造物として計上する。
※2.既設構造物の地中形状が不明であるため、概数として計上する。
【施工時仮水路計画図(案),既設橋撤去計画図(案)(1),(2)参照】

1).鉄筋構造物
・上部工
(断面積) (撤去延長)

主桁端部 0.38 × 4.25 × 2 = 3.2 m
3

主桁中間部 0.42 × 4.25 = 1.8 〃

Σ= 5.0 m
3

・下部工(胸壁及び嵩上げ部)
(断面積) (撤去延長)

0.6 × 5.30 = 3.2 m
3

取壊し体積(鉄筋構造物)合計 Σ= 8.2 m
3

2).無筋構造物
・下部工(竪壁及び底版)
(断面積) (撤去延長)

6.1 × 5.30 = 32.3 m
3

・既設護岸
(平均断面積) (上流側延長) (下流側延長)

左岸側 0.9 ×( 23.1 ＋ 23.9 ) = 42.3 m
3

右岸側 1.0 ×( 31.5 ＋ 23.9 ) = 55.4 〃

Σ= 97.7 m
3

取壊し体積(無筋構造物)合計 Σ= 130.0 m
3

7. 作業土工
1).埋戻し
・現況河川埋戻し (最大埋戻幅4m以上)

【施工時仮水路計画図(案),既設橋撤去計画図(案)(2)参照】
(断面積) (延長)

上流側 8.0 × 21.4 = 171.2 m
3

既設橋区間 13.9 × 5.3 = 73.7 〃

下流側 8.0 × 23.9 = 191.2 〃

Σ= 436.1 m
3

2).土材料 (土砂)
・現場発生土を流用して利用可能とする。

436.1 / 0.9 = 484.6 m
3

(2章 河川土工にて計上)



構造物撤去工

8. 殻運搬

1).アスファルト
a.体積
4.40 × 4.25 × 0.05 = 0.9 m

3

b.重量
0.9 × 2.30 = 2.1 t

2).鉄筋構造物
a.体積(コンクリート構造物取壊し体積に同じ)

・上部工 = 5.0 m
3

・下部工(胸壁及び嵩上げ部) = 3.2 〃

Σ= 8.2 m
3

b.重量

・上部工 5.0 × 2.50 = 12.5 t

・下部工(胸壁及び嵩上げ部) 3.2 × 2.50 = 8.0 〃

Σ= 20.5 t

3).無筋構造物
a.体積(コンクリート構造物取壊し体積に同じ)

・下部工(竪壁及び底版) = 32.3 m
3

・既設護岸 = 97.7 〃

Σ= 130.0 m
3

b.重量

・下部工(竪壁及び底版) 32.3 × 2.35 = 75.9 t

・既設護岸 97.7 × 2.35 = 229.6 〃

Σ= 305.5 t

9. 現場発生品運搬
a.運搬重量

(防護柵撤去)

・運搬重量合計 1.0 ＋ 0.2 = 1.2 t
(既設転落防止柵撤去)

t/m3

t/m3

t/m3

t/m3

t/m3



工 事 種 別（レベル３）

細　　　 目 (レベル４）

構造物取壊し工

舗装版切断 アスファルト舗装 m = 59 

t≦15cm

舗装版破砕 アスファルト舗装 m2 ＋ = 330 

t≦15cm

殻運搬処理 Co殻(無筋),処分費有 m3 ｛( - ＋ × ｝/ = 5 

t × = 13 

As殻,処分費有 m3 ＋ = 15 

t × = 34 

撤去工

縁石撤去 導水縁石 m = 74 

舗装止縁石、植樹桝縁石 m = 57 

構　造　物　撤　去　工　集　計　表

59.30 59.30 
t=5cm

93.60 241.10 334.70 
t=3cm t=5cm

74.03 1.09 )× 0.43 57.49 0.39 10.0 5.38 
導水縁石（再利用部控除） 舗装止縁石

5.38 2.35 12.64 

2.81 12.07 14.88 
t=3cm t=5cm

14.88 2.30 34.22 

74.03 74.03 

57.49 57.49 

規　格（レベル５） 単位 算　　　　　　　　　　式 数　　　量



測　点
As舗装版切断

t=5cm
測　点

As舗装版切断
t=5cm

29.47 20.40 市道修繕部

35.48

32.66 20.00 

59.37

63.63 18.90 

65.60

59.30 

小計 小計

59.30 

合計

舗 装 版 切 断 延 長 調 書



(m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3)

29.47 44.90 2.25 CAD計測

35.48 市道修繕部

32.66 180.30 9.02 CAD計測

59.37

35.48 45.60 1.37 CAD計測

58.14

36.21 48.00 1.44 CAD計測

58.19

63.63 15.90 0.80 CAD計測

65.60

93.60 2.81 241.10 12.07 

小計 小計

93.60 2.81 241.10 12.07 

合計

舗 装 版 破 砕 面 積 調 書
As舗装版破砕 (t=3cm) As舗装版破砕 (t=5cm) As舗装版破砕 (t=3cm) As舗装版破砕 (t=5cm)

測　点 備考 測　点 備考



導水縁石撤去 舗装止縁石 導水縁石撤去 舗装止縁石

(m) 撤去(m) (m) 撤去(m)

1.09 撤去・再設置 36.03 30.60 

29.47 市道修繕部 59.37

35.48 26.92 36.21 26.49 

59.37 58.19

36.47 24.60 63.63 9.58 

58.14 65.15

63.63 5.84 

65.14

47.27 3.20 植樹桝

48.67

47.27 3.20 植樹桝

48.67

市道修繕部

35.17

33.85 27.80 40.18 29.69 

小計 小計

74.03 57.49 

合計

構 造 物 撤 去 数 量 調 書
L　側 R　側

測　点 備考 測　点 備考



導水縁石 〔10m当り〕
　数　　量　　計　　算　　書

名　称 規　格 数　量 単位 算　　　  式 略　  図

0.43 m3 (0.19×0.15＋0.24×0.07

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋) 　－0.01×0.01/2－0.10×0.04/2)×10.0 0.43



舗装止縁石 〔10m当り〕
　数　　量　　計　　算　　書

名　称 規　格 数　量 単位 算　　　  式 略　  図

0.39 m3 (0.05×0.2＋0.02×0.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋)  ＋0.17×0.15－0.01×0.01)×10 0.39



河川土工

1. 掘削工 (土砂)

・ここでは現地盤を施工基面として掘削工を算出する。

・オープン掘削,H≦5m,砂質土,A領域

【護岸工施工計画図(案)(1) 参照】

・左岸側

(平均断面) (延長)

上流側 10.8 × 14.30 = 154.4 m
3

橋梁区間 5.7 × 7.20 = 41.0 〃

下流側 10.2 × 21.05 = 214.7 〃

3章 護岸工 1.掘削工　より = 19.3 〃

Σ= 429.4 m
3

・右岸側

(平均断面) (延長)

上流側 10.1 × 16.62 = 167.9 m
3

橋梁区間 5.7 × 7.20 = 41.0 〃

下流側 9.9 × 18.28 = 181.0 〃

3章 護岸工 1.掘削工　より = 19.2 〃

Σ= 409.1 m
3

掘削工合計 Σ= 838.5 m
3



河川土工

2. 法面整形工

・切土法面整形工

・左岸側

3章 護岸工 3.法面整形工　より = 181.4 m
2

Σ= 181.4 m
2

・右岸側

3章 護岸工 3.法面整形工　より = 189.5 m
2

Σ= 189.5 m
2

法面整形工合計 Σ= 370.9 m
2

3. 作業残土処理 (土砂)

・残土は全て捨土とする。

838.5 = 838.5 m
3

3章 護岸工 2.作業土工 3).作業残土処理　より = 25.1 〃

Σ= 863.6 m
3



護岸工

1. 掘削工 (土砂)

・ここでは現地盤を施工基面として掘削工を算出する。

・オープン掘削,H≦5m,砂質土,A領域

【護岸工作業土工根拠図 参照】

・左岸側

(断面積) (延長)

上流側 0.33 × 2.80 = 0.9 m3

(A-A)

上流側 0.95 × 7.20 = 6.8 〃

(B-B)

橋梁区間 0.53 × 7.20 = 3.8 〃

(C-C)

下流側 0.96 × 7.20 = 6.9 〃

(D-D)

下流側 0.33 × 2.80 = 0.9 〃

(E-E)

Σ= 19.3 m3

・右岸側

(断面積) (延長)

上流側 0.33 × 2.80 = 0.9 m3

(A-A)

上流側 0.91 × 7.20 = 6.6 〃

(B-B)

橋梁区間 0.53 × 7.20 = 3.8 〃

(C-C)

下流側 0.90 × 7.20 = 6.5 〃

(D-D)

下流側 0.33 × 7.76 = 2.6 〃

(E-E) (平面積) (斜比)

排水工控除 6.99 × 1.118 × 0.15 = -1.2 〃

Σ= 19.2 m3

掘削工合計 Σ= 38.5 m3

(2章 河川土工にて計上)



護岸工

2. 作業土工

橋梁護岸範囲に計画されている排水工に関する土工は別途考慮とする。

1).床堀り (土砂)

・オープン掘削,H≦5m,砂質土,A領域

【護岸工作業土工根拠図 参照】

・左岸側

(断面積) (延長)

上流側 1.56 × 2.80 = 4.4 m3

(A-A)

上流側 1.56 × 7.20 = 11.2 〃

(B-B)

橋梁区間 1.56 × 7.20 = 11.2 〃

(C-C)

下流側 1.56 × 7.20 = 11.2 〃

(D-D)

下流側 1.56 × 2.80 = 4.4 〃

(E-E)

沓かくし 0.09 × 1.50 × 2 = 0.3 〃

かごマット 0.76 ×( 4.18 ＋ 4.06 ＋ 4.14 ) = 9.4 〃

ふとんかご 0.86 × 4.14 = 3.6 〃

Σ= 55.7 m3

・右岸側

(断面積) (延長)

上流側 1.56 × 2.80 = 4.4 m3

(A-A)

上流側 1.56 × 7.20 = 11.2 〃

(B-B)

橋梁区間 1.56 × 7.20 = 11.2 〃

(C-C)

下流側 1.56 × 7.20 = 11.2 〃

(D-D)

下流側 1.56 × 7.76 = 12.1 〃

(E-E)

沓かくし 0.15 × 1.50 = 0.2 〃

0.09 × 1.50 = 0.1 〃

かごマット 0.76 ×( 3.88 ＋ 3.59 ＋ 4.14 ) = 8.8 〃

ふとんかご 0.86 × 4.14 = 3.6 〃

Σ= 62.8 m3

床堀り合計 Σ= 118.5 m3



護岸工

2).埋戻し (最大埋戻幅1m以上4m未満)

【護岸工作業土工根拠図 参照】

・左岸側

(断面積) (延長)

上流側 1.27 × 2.80 = 3.6 m3

(A-A)

上流側 1.27 × 7.20 = 9.1 〃

(B-B)

橋梁区間 1.27 × 7.20 = 9.1 〃

(C-C)

下流側 1.27 × 7.20 = 9.1 〃

(D-D)

下流側 1.27 × 2.80 = 3.6 〃

(E-E)

沓かくし 0.05 × 1.50 × 2 = 0.2 〃

かごマット 0.26 ×( 4.18 ＋ 4.06 ＋ 4.14 ) = 3.2 〃

ふとんかご 0.26 × 4.14 = 1.1 〃

Σ= 39.0 m3

・右岸側

(断面積) (延長)

上流側 1.27 × 2.80 = 3.6 m3

(A-A)

上流側 1.27 × 7.20 = 9.1 〃

(B-B)

橋梁区間 1.27 × 7.20 = 9.1 〃

(C-C)

下流側 1.27 × 7.20 = 9.1 〃

(D-D)

下流側 1.27 × 7.76 = 9.9 〃

(E-E)

沓かくし 0.08 × 1.50 = 0.1 〃

0.05 × 1.50 = 0.1 〃

かごマット 0.26 ×( 3.88 ＋ 3.59 ＋ 4.14 ) = 3.0 〃

ふとんかご 0.26 × 4.14 = 1.1 〃

Σ= 45.1 m3

埋戻し合計 Σ= 84.1 m3



護岸工

3).作業残土処理 (土砂)

・残土は全て捨土とする。

・尚、残土は床堀土が埋戻し土として流用可能であるとして算出する。

左岸側 55.7 － 39.0 / 0.9 = 12.4 m3

右岸側 62.8 － 45.1 / 0.9 = 12.7 〃

残土処理合計 Σ= 25.1 m3

(2章 河川土工にて計上)



護岸工

○護岸工作業土工根拠図【左岸側(1/2)】



護岸工

○護岸工作業土工根拠図【左岸側(2/2)】



護岸工

○護岸工作業土工根拠図【右岸側(1/2)】



護岸工

○護岸工作業土工根拠図【右岸側(2/2)】



護岸工

3. 法面整形工

・切土法面整形工

・連節ブロック面積と同じとして算出する。

左岸側 181.4 = 181.4 m2

右岸側 189.5 = 189.5 〃

Σ= 370.9 m2

(2章 河川土工にて計上)

4. コンクリートブロック工

1).連節ブロック

・W=340kg/m2,河川護岸用吸出し防止シート有り
【護岸工平面図 参照】

・左岸側

4.14 × 2.80 = 11.6 m2

( 8.27 ＋ 8.32 )×  1/2 × 7.20 = 59.7 〃

( 5.48 ＋ 5.48 )×  1/2 × 7.20 = 39.5 〃

( 8.20 ＋ 8.45 )×  1/2 × 7.20 = 59.9 〃

4.14 × 2.80 = 11.6 〃

沓かくし控除 0.30 × 1.50 × 2 = -0.9 〃

Σ= 181.4 m2

・右岸側

4.14 × 2.80 = 11.6 m2

( 8.02 ＋ 8.02 )× 1/2 × 7.20 = 57.7 〃

( 5.48 ＋ 5.48 )× 1/2 × 7.20 = 39.5 〃

( 7.73 ＋ 8.20 )× 1/2 × 7.20 = 57.3 〃

4.14 × 7.76 = 32.1 〃

沓かくし控除 0.30 × 1.50 × 2 = -0.9 〃

(平面積) (斜比)

排水工控除 6.99 × 1.118 = -7.8 〃

Σ= 189.5 m2

連節ブロック合計 Σ= 370.9 m2



護岸工

5. 吸出し防止材

・t=10mm,河川護岸用吸出し防止シート

・連節ブロック面積に同じ

左岸側 181.4 = 181.4 m2

右岸側 189.5 = 189.5 〃

Σ= 370.9 m2

6. 護岸付属物工

【護岸工平面図,護岸工詳細図 参照】

1).沓かくし

・左岸側

a.延長

・幅B=30cm,高さH=30cm

上流側 1.500 × 1 = 1.5 m

・幅B=30cm,高さH=30cm

下流側 1.500 × 1 = 1.5 m

b.床均し

・幅B=30cm,高さH=30cm

上流側 0.300 × 1.500 = 0.5 m2

・幅B=30cm,高さH=30cm

下流側 0.300 × 1.500 = 0.5 m2

・右岸側

a.延長

・幅B=30cm,高さH=40cm

上流側 1.500 × 1 = 1.5 m

・幅B=30cm,高さH=30cm

下流側 1.500 × 1 = 1.5 m

b.床均し

・幅B=30cm,高さH=40cm

上流側 0.300 × 1.500 = 0.5 m2

・幅B=30cm,高さH=30cm

下流側 0.300 × 1.500 = 0.5 m2



護岸工

2).目地材

・t=10mm

0.37 ＋ 0.47 ＋ 0.41 ＋ 0.36 ＋ = 1.6 m2

・左岸側

上流側 0.37 = 0.4 m2

下流側 0.41 = 0.4 〃

・右岸側

上流側 0.47 = 0.5 m2

下流側 0.36 = 0.4 〃

Σ= 1.7 m2

3).止め杭

・SD345,D13,根入れL=1.0m,@2.00m

※護岸工全延長から両端1m及び排水工区間を除いた延長に対して

　2mピッチ以下となる止め杭本数として算出する。

左岸側 ( 27.20 － 1.00 × 2 )/ 2.00 ＋ 1 = 14 本

右岸側 ( 32.16 － 1.00 × 2 － 1.40 )/ 2.00 ＋ 1 = 16 本

Σ= 30 本

7. 多自然護岸工

【護岸工平面図,護岸工詳細図 参照】

1).かごマット

・t=50cm

a.面積

左岸側 1.00 ×( 4.18 ＋ 4.06 ＋ 4.14 ) = 12.4 m2

右岸側 1.00 ×( 3.88 ＋ 3.59 ＋ 4.14 ) = 11.6 〃

Σ= 24.0 m2

b.吸出し防止材

・t=10mm,河川護岸用吸出し防止シート

左岸側 ( 0.35 ＋ 1.00 ＋ 0.50 )× (4.18 ＋ 4.06 ＋

4.14 )＋ 1.00 × 0.50 × 6 = 25.9 m2

右岸側 ( 0.35 ＋ 1.00 ＋ 0.50 )× (3.88 ＋ 3.59 ＋

4.14 )＋ 1.00 × 0.50 × 6 = 24.5 〃

Σ= 50.4 m2



護岸工

8. 仮設工

1).ふとんかご

・高さ50cm、幅120cm

・落差工隣接部（上流側落差工施工時までの仮設構造物として設置）

a.延長

左岸側 4.14 = 4.1 m

右岸側 4.14 = 4.1 〃

Σ= 8.2 m

b.吸出し防止材

・t=10mm,河川護岸用吸出し防止シート

左岸側 ( 0.35 ＋ 1.20 ＋ 0.50 )× 4.14 ＋

1.20 × 0.50 × 2 = 9.7 m2

右岸側 ( 0.35 ＋ 1.20 ＋ 0.50 )× 4.14 ＋

1.20 × 0.50 × 2 = 9.7 〃

Σ= 19.4 m2



工事用道路工

1. 路体盛土

【工事用道路 土工算出根拠図参照】

・現場発生土を流用して利用可能とする。

起点側 4.80 × 1.7 ×  1/2 = 4.1 m3

終点側 4.80 × 1.7 ×  1/2 = 4.1 〃

Σ= 8.2 m3

2. 路盤工(t=30cm,切込砂利40mm級)

【工事用道路 土工算出根拠図参照】

・別現場からの運搬または購入を想定する。

(A1) (A2)

24.0 ＋ 24.0 = 48.0 m2

3. 工事用道路撤去工

1).盛土撤去土量

8.2 / 0.9 = 9.1 m3

2).路盤工撤去　※土砂相当として取扱う

48.0 × 0.3 = 14.4 m3

4. 土材料 (切込砂利40mm級)

14.4 / 0.9 = 16.0 m3

5. 残土 (土砂)

・残土は全て捨土とする。

・路体盛土は現場発生土を流用→撤去のため、路盤材のみ残土とする

16.0 16.0 m3

6. 土のう工(参考数量)

・設置延長(b=0.4m,1段積×3列/支点)

7.20 ÷ 0.40 × 3 × 2 = 108 袋



工事用道路工

○工事用道路 土工算出根拠図



1.1. 上部工

合計

項目 種別 (kg)

8,808 

(48㎡)

主桁 ﾘｰｽ 5,504 

対傾構 売却 420 

ﾌﾟﾚｰﾄ 売却 116 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 売却 38 

単管ﾊﾟｲﾌﾟ関連 売却 204 

15,090 

1.2. 下部工

合計

項目 種別 (kg)

敷桁 ﾘｰｽ 1,302 

ｽﾞﾚ止ﾒ 売却 48 

ﾌﾟﾚ-ﾄ 売却 44 

敷鉄板 ﾘｰｽ 3,208 

4,602 

1.3.土留鋼矢板

合計

項目 種別 (kg)

土留鋼矢板 ﾘｰｽ 900 

土留鋼矢板 ﾘｰｽ 1,080 

鋼矢板固定材 売却 109 

合計質量： 2,089 

　仮橋工数量総括表　

サイズ

1.0×2.0

Ｈ400×400×13×21

[-200×80×7.5×11

合計質量　：

サイズ

Ｈ300×300×10×15

Ｌ-100×100×10

合計質量：

サイズ

Ⅲ型

Ⅲ型

覆工板 ﾘ-ｽ



2.1.覆工板

単位質量 平米数 単品質量 質量

(kg/m) (m2) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

覆工板 ﾘｰｽ 1.0×2.0 - 48.0 367 24 24 8,808  (H400用)

小計質量(kg)： 8,808 

覆工板　合計質量(kg): 8,808 kg

2.2.主桁

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

主桁 ﾘｰｽ Ｈ400×400×13×21 172 8.000 1,376 2 2 2,752 φ24.5ｷﾘ孔:8個/本  PL取付:3枚/本

主桁 ﾘｰｽ Ｈ400×400×13×21 172 8.000 1,376 2 2 2,752 φ24.5ｷﾘ孔:8個/本  PL取付:6枚/本

小計質量(kg)： 5,504 

主桁　合計質量(kg): 5,504 kg

2.3.対傾構

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

対傾構 売却 [-200×80×7.5×11 24.6 1.900 46.7 9 9 420 φ24.5ｷﾘ孔:4個/本

小計質量(kg)： 420 

対傾構　合計質量(kg): 420 kg

2.4.プレート

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

スチフナー 売却 PL-12×192×356 - - 6.44 18 18 116 φ24.5ｷﾘ孔:2個/枚

小計質量(kg)： 116 

プレート　合計質量(kg): 116 kg

2.5.ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ：実数

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 売却 F10T-M22× 80 - - 0.59 32 32 19 主桁+敷桁

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 売却 F10T-M22× 60 - - 0.53 36 36 19 対傾構+スチフナー

小計質量(kg)： 38 

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　合計質量(kg): 38 kg

2.6.単管ﾊﾟｲﾌﾟ関連

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

単管用手摺 売却 φ48.6(t=2.4mm) 2.73 8.000 21.8 6 6 131

単管支柱 売却 φ48.6(t=2.4mm) 2.73 1.400 3.8 10 10 38

さや管 売却 φ60.5(t=3.2mm) 4.52 0.200 0.9 10 10 9 　ベースプレートに溶接

ベースプレート 売却 PL-100×6×100 - - 0.47 10 10 5 　主桁に溶接

直交クランプ 売却 直交クランプ - - 0.70 30 30 21

小計質量(kg)： 204 

単管ﾊﾟｲﾌﾟ関連　合計質量(kg): 204 kg

仮橋上部工数量表

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面 備考



3.1.敷桁

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

敷桁 ﾘｰｽ Ｈ300×300×10×15 93.0 7.000 651.0 2 2 1,302 φ24.5ｷﾘ孔:16個/本 PL取付:8枚/本

小計質量(kg)： 1,302 

敷桁　合計質量(kg): 1,302

3.2.ズレ止メ

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

ズレ止メ 売却 Ｌ-100×100×10 14.9 0.200 3.0 16 16 48 　敷桁ズレ止メ用

小計質量(kg)： 48 

ズレ止メ　合計質量(kg): 48 kg

3.3.プレート

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

スチフナー 売却 PL-145×9×268 - - 2.75 16 16 44 敷桁

小計質量(kg)： 44 

プレート　合計質量(kg): 44 kg

3.4.敷鉄板

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

敷鉄板 ﾘｰｽ PL-22×6096×1524 - - 1,604 2 2 3,208

小計質量(kg)： 3,208 

敷鉄板　合計質量(kg): 3,208 kg

土留数量表

4.1.土留鋼矢板

単位質量 長さ 単品質量 質量 備考
(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

土留鋼矢板 ﾘｰｽ Ⅲ型 60.0 7.500 450.0 2 2 900

土留鋼矢板 ﾘｰｽ Ⅲ型 60.0 9.000 540.0 2 2 1,080

小計質量(kg)： 1,980 

土留鋼矢板　合計質量(kg): 1,980 kg

4.2.土留鋼矢板固定材関連

単位質量 長さ 単品質量 質量 備考
(kg/m) (m) (kg)

A1-A2 合計

(kg)

鋼矢板継ぎ材 売却 Ｌ-100×100×10 14.9 0.700 10.4 8 8 83

倒れ防止材 売却 Ｌ-90×90×10 13.3 0.250 3.3 8 8 26

小計質量(kg)： 109 

土留鋼矢板固定材　合計質量(kg): 109 kg

仮橋下部工数量表

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面 備考

品名 種別 記号.断面

品名 種別 記号.断面



河川土工

1. 掘削工 (土砂)

・ここでは現地盤を施工基面として掘削工を算出する。

・オープン掘削,H≦5m,砂質土,A領域

【施工時仮水路計画図(案) 参照】

(掘削断面積)

21.9 ×( 16.3 ＋ 114.0 ) = 2853.6 m3

2. 残土 (土砂)

・残土は全て捨土とする。

　尚、残土は掘削土が埋戻し土として流用可能であるとして算出する。

1.掘削工より = 2853.6 m3

構造物撤去工 6.作業土工 より = -484.6 〃

仮設工 4-1 仮水路工 3.作業土工 より = -173.8 〃

工事用道路　3.工事用道路撤去工　より = -9.1 〃

大型土のう（製作：476袋） = -396.7 〃

大型土のう（撤去：114袋） = 95.0 〃

Σ= 1884.4 m3

(仮水路延長)



仮水路工

1. フレキシブルパイプ

【施工時仮水路計画図(案)参照】

※フレキシブルパイプの形状は想定として計上する。

・φ500

11 = 11 m

2. 土のう

・大型土のう

【施工時仮水路計画図(案),護岸工施工計画図(案)(1)～(3)】

【仮水路土のう数量】

(仮水路) (旧河川)

製作 469 ＋ 7 = 476 袋

設置 717 ＋ 7 = 724 〃

撤去 362 = 362 〃

土材料 製作

476 / 1.2 = 396.7 m3

撤去

114 / 1.2 = 95.0 m3

3. 作業土工

1).埋戻し

・大型土のう背面埋戻し (最大埋戻幅1m未満)

【施工時仮水路計画図(案) 参照】

(埋戻断面積)

1.2 ×( 16.3 ＋ 114.0 ) = 156.4 m3

2).土材料 (土砂)

・現地発生土を流用して利用可能とする。

156.4 / 0.9 = 173.8 m3

(2章 河川土工にて計上)

内訳

(再利用) (処分可)

(仮水路延長)

施工段階 製作 設置 撤去

仮水路施工時 469 袋 469 袋

166 袋 (140 袋) (26 袋)
左岸側護岸工

施工時
－ 140 袋

64 袋 (50 袋) (14 袋)
右岸側護岸工

施工時
－ 50 袋

132 袋 (58 袋) (74 袋)
護岸工施工

完了時
－ 58 袋

合　計 469 袋 717 袋 362 袋 (248 袋) (114 袋)
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レベル4l
(細　　別)

合計

土砂等発生現場 積込機種･規格 土質 DID区間の有無 運搬距離 20 17.5

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積

0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混

り土含む)
DID区間有 3.5km以下 17.5 17.5

20 17.5

17.5 17.5

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
河川土工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

残土処理工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

土砂等運搬
土質：土砂、運搬距離：3.5
㎞

土砂等運搬 m3
残土量
床掘り：17.5m3

残土等処分 m3 同上



レベル4l
(細　　別)

合計

土質 施工方法 土留方式の種類 障害の有無 100 96.3

土砂 標準 無し 障害無し 96.3 96.3

施工方法 30 26.6

最大埋戻幅4m以上 26.6 26.6

施工方法 40 40.8

最大埋戻幅1m以
上4m未満

40.8 40.8

施工方法 4 3.5

最大埋戻幅
1m以上4m未満

3.5 3.5

10 13.0

13.0 13.0

3 3

3.0 3

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
排水工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

作業土工

矢板工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

床掘り

[2m≦W]

土質：土砂 床掘り m3

埋戻し

[4m≦W1]

土質：土砂 埋戻し m3

埋戻し

[1m≦W1<4m]

土質：土砂 埋戻し m3

埋戻し

[1m≦W1<4m]

土砂、購入土 埋戻し (m3)

基面整正 基面整正 m2

広幅鋼矢板
広幅鋼矢板規格：
SYW295、型式：Ⅱw型、長
さ：2.1m

枚



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
排水工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

施工方法 4 3.5

最大埋戻幅1m以
上4m未満

3.5 3.5

13 13.0

13.0 13.0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 養生工の種類 圧送管延長距離区分 11 10.5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生 延長無し 10.5 10.5

4 3.7

3.7 3.7

0.68 0.68

0.68 0.68

0.06 0.06

0.06 0.06

1工事当り使用量 目地板の種類 4 3.9

30m2未満 目地板各種 3.9 3.9

本体工

基床材

[流用土]

埋戻し m3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-1、ｾ
ﾒﾝﾄ種別：混合ｾﾒﾝﾄ（B
種）、敷厚：10㎝

m2 型枠含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：RC-2-
1、ｾﾒﾝﾄ種別：混合ｾﾒﾝﾄ
（B種）

コンクリート（場
所打函渠） m3

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
種類：ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞK形3
種、径：φ600㎜ m

本体1本
切断1箇所

1-1

鉄筋
鉄筋材料規格：SD345、
径：D13 t

鉄筋
鉄筋材料規格：SD345、
径：D16～25 t

目地板
種類：樹脂発泡体、規格：
厚さ20㎜・0.1g/㎝3以上級

目地板 m2



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
排水工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

11 10.5

10.5 10.5

45 44.9

44.9 44.9

止水板
種類：ｺﾞﾑ伸縮止水板、寸
法：耐震用280B m 1-2

型枠 一般型枠
型枠（鉄筋構造）
〔省力化構造〕 m2



レベル4l
(細　　別)

合計

1 1

1.0 1

4 4

4.0 4

1 1

1.0 1

2 2

2.0 2

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
付属物設置工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

銘板工

点検施設工

観測施設工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

銘板
材質：ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製、寸法：350
×240×20㎜ 枚

ｽﾃｯﾌﾟ
寸法：幅400㎜、径：φ19
㎜ 本

蓋 蓋種類：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 2-1

量水標 材質：ｱﾙﾐ製 箇所



レベル4l
(細　　別)

合計

作業区分 管種別 呼び径 継手材料費 2 1.7

据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 1.7 1.7

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
排水構造物工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

管渠工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

暗渠排水管
波状管：φ300、管径：φ
300mm

暗渠排水管 m



レベル4l
(細　　別)

合計

0.6 0.6

0.6 0.6

作業区分 管種別 呼び径 1 1.4

撤去 波状管及び網状管 200～400mm 1.4 1.4

1 1

1.0 1

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 0.6 0.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造
物とりこわし

機械積込 DID区間有 14.4km以下 0.6 0.6

0.6 0.6

0.6 0.6

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

構造物取壊し工

排水構造物撤去工

運搬処理工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取
壊し

構造物区分：鉄筋構造物 m3 集水桝

暗渠排水管撤去

[処分]

管種別：波状管、管径：φ
300mm

暗渠排水管 m

蓋版撤去

[処分]

蓋種類：集水桝Ⅰ型A用 枚

殻運搬
殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、
運搬距離：13.7km

殻運搬 m3

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3



レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

0.03 0.03

0.03 0.03

0.01 0.01

0.01 0.01

0.01 0.01

0.01 0.01

現場発生品運搬
発生材種類：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
Ⅰ型、運搬距離：4.1km ｔ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋：0.03t

現場発生品運搬
発生材種類：波状管φ
300mm、運搬距離：17.5km ｔ 波状管：0.01t

殻処分 殻種別：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｔ 波状管：0.01t



レベル4l
(細　　別)

合計

1 1

1.0 1

2 2

2.0 2

1 1

1.0 1

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

水替工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
排水量：0～40m3/h、排水
区分：作業時排水 日

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
排水量：0～40m3/h、排水
区分：常時排水 日

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 箇所



内　訳　数　量　表

1-1 ダクタイル鋳鉄管 数量表
管径、管長さ：φ600、L=3.70m 3.7 m

項　　　　目 規　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　量 備　　　　考

全　体 1 m 当り

ダクタイル鋳鉄管 m 3.70 1.00 W=812kg/6m

㎏ 500.72 135.33 

1-2 止水板 数量表

規格　：　ゴム伸縮止水板 耐震用280B 10.5 m

項　　　　目 規　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　量 備　　　　考

全　体 1 m 当り

ゴム伸縮止水板 m 10.50 1.00 

ゴム伸縮止水板加工費 コーナー加工費 箇所 6 1 90°コーナー

2-1 グレーチング蓋 数量表

規格 ： メッキ品、川裏翼壁部 設置 1 箇所

項　　　　目 規　　　　格 数　　量　　区　　分 単 位 数　　　　量 備　　　　考

全　体 1 箇所 当り

グレーチング蓋(25t車用) 748×700×90 枚 1 1 メッキ品

グレーチング蓋(25t車用) 325×700×90 枚 1 1 メッキ品

受枠 750×96 組 1 1 塗装品

受枠 350×96 組 1 1 塗装品

φ600 モルタルライニングK型3種

ゴム伸縮止水板 耐震用 280B



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
1 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

残土処理工

[残土Ⅰ]

土砂等運搬 土砂 土積精算書より = 20.0 20.0 m3

残土等処分 土積精算書より = 20.0 20.0 m3

レベル2　工種 河川土工

下段：変更設計



区分 種別･細別 箇所名・工法名等 土質 距離 流用率 積算基礎 地山量 積算土量 区分 種別･細別 箇所名・工法名等 土質 距離 積算基礎 地山量 仕上り量 積算土量

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

作業残土処理工 20 

残 土 等 処 分
[ 残 土 Ⅰ ] 作業土工集計表 19.3/0.9 21.4 20 

土 砂 等 運 搬 土砂 20 

土　　積　　精　　算　　書
掘　　　　　削　　　　　工 路　　　体　　　・　　　路　　　床　　　盛　　　土　　　工

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
線

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
線

残
 
土
 
処
 
理

残
 
土
 
処
 
理



作　　業　　土　　工　　集　　計　　表
作　　業　　土　　工 残土処理工

床　　掘　　り 埋　　戻　　し 残土 不足土
体積 延長・ 地山量 補正量 体積 延長・ 仕上り量 仕上り量 仕上り量
(m3) 箇所 (m3) (m3) (m3) 箇所 (m3) (m3) (m3) (m3)

樋門･樋管本体工 FCA1 一式当り 山積0.8m3 1箇所当り
FBA1 砂質土 96.3 1.0 96.3 0.9 86.7 バックホウ 26.6 1.0 26.6 60.1 60.1 

山積0.8m3 1箇所当り
FBA3 砂質土 バックホウ 40.8 1.0 40.8 40.8 -40.8 

山積0.8m3 1箇所当り
FBA5 砂質土 バックホウ 3.5 1.0 3.5 購入土

合計 96.3 86.7 70.9 60.1 40.8 19.3 

作業土工名称 規格 土質
土積精算書

へ
流用率 種別



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
1 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

作業土工 土工図参照

(床掘(掘削)) 土砂 合計 = 96.28 96.3 (m3) 標準

土積計算書より FCA1 = 97.9

構造物撤去工図参照

　既設埋設管(φ342mm)分控除

-π×0.342^2÷4×(2.10+2.50) = -0.42

構造物撤去工図参照

集水桝部控除

-(0.84×0.84×1.70) = -1.2

レベル2　工種 排水工

下段：変更設計



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
2 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

作業土工 土工図参照

(埋戻) 土砂 最小埋戻幅4.0m以上 合計 = 26.61 26.6 (m3)

土積計算書より FBA1 = 26.8

復旧工図参照

 埋設管(φ342mm)分控除

-π×0.342^2÷4×2.10 = -0.19

土砂 最大埋戻幅　1.0m以上4.0m未満 合計 = 40.79 40.8 (m3)

土積計算書より FBA3 = 41.0

復旧工図参照

 埋設管(φ342mm)分控除

-π×0.342^2÷4×2.30 = -0.21

土砂、購入土 最大埋戻幅　1.0m以上4.0m未満 FBA5 = 3.5 3.5 (m3)

レベル2　工種 排水工

下段：変更設計



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
3 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

作業土工 本体工詳細図・土工図参照

(基面整正) 電算数量均しコンクリートより 1.30÷0.10 = 13.00 13.0 (m2)

(土材料） 良質土(購入土） 土積計算書より FBA5 3.50÷0.90 = 3.89 3.9 (m3) ※変化率:0.9

レベル2　工種 排水工

下段：変更設計



土　　　積　　　計　　　算　　　書
   ( 1 )

レベル1 (工事区分) 樋門・樋管(排水工) レベル2 (工種) 樋門・樋管本体工 レベル4 (細別) (床掘り(掘削))
レベル3 (種別) 作業土工 レベル5 (規格) 土砂 (標準)

作業土工 【FCA1】
合計　V = 97.9 m3

延　長 面積 平均面積 体積 延　長 面積 平均面積 体積
(m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

自 -1.05 0.0 
至 -0.80 0.25 1.6 0.80 0.2 
自 -0.80 1.6 
至 0.00 0.80 1.6 1.60 1.3 
自 0.00 1.6 
至 1.20 1.20 3.8 2.70 3.2 
自 1.20 3.8 
至 3.50 2.30 3.8 3.80 8.7 
自 3.50 3.8 
至 4.55 1.05 6.0 4.90 5.1 
自 4.55 9.1 
至 5.30 0.75 11.6 10.35 7.8 
自 5.30 11.6 
至 5.70 0.40 11.6 11.60 4.6 
自 5.70 8.0 
至 6.50 0.80 8.0 8.00 6.4 
自 6.50 4.4 
至 7.10 0.60 4.4 4.40 2.6 
自 7.10 8.0 
至 7.90 0.80 8.0 8.00 6.4 
自 7.90 11.6 
至 8.30 0.40 11.6 11.60 4.6 
自 8.30 11.6 
至 9.05 0.75 11.6 11.60 8.7 
自 9.05 11.6 
至 10.15 1.10 11.6 11.60 12.8 
自 10.15 11.6 
至 11.85 1.70 11.6 11.60 19.7 
自 11.85 11.6 
至 12.85 1.00 0.0 5.80 5.8 小　計 0.0 

小　計 97.9 合　計 97.9 

測　点 摘　要 測　点 摘　要



土　　　積　　　計　　　算　　　書
   ( 2 )

レベル1 (工事区分) 樋門・樋管(排水工) レベル2 (工種) 樋門・樋管本体工 レベル4 (細別) 埋戻し
レベル3 (種別) 作業土工 レベル5 (規格) 最小埋戻下幅 4m以上

作業土工 【FBA1】
合計　V = 26.8 m3

延　長 面積 平均面積 体積 延　長 面積 平均面積 体積
(m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

自 5.30 3.3 
至 5.70 0.40 3.3 3.30 1.3 
自 5.70 4.1 
至 6.50 0.80 4.1 4.10 3.3 

自 7.10 4.1 
至 7.90 0.80 4.1 4.10 3.3 
自 7.90 3.3 
至 8.30 0.40 3.3 3.30 1.3 

自 10.15 8.0 
至 11.85 1.70 8.0 8.00 13.6 
自 11.85 8.0 
至 12.85 1.00 0.0 4.00 4.0 

小　計 0.0 

小　計 26.8 合　計 26.8 

測　点 摘　要 測　点 摘　要



土　　　積　　　計　　　算　　　書
   ( 3 )

レベル1 (工事区分) 樋門・樋管(排水工) レベル2 (工種) 樋門・樋管本体工 レベル4 (細別) 埋戻し
レベル3 (種別) 作業土工 レベル5 (規格) 最大埋戻上幅 1m以上4m未満

作業土工 【FBA3】
合計　V = 41.0 m3

延　長 面積 平均面積 体積 延　長 面積 平均面積 体積
(m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

自 -1.05 0.0 
至 -0.80 0.25 1.6 0.80 0.2 
自 -0.80 1.6 
至 0.00 0.80 1.6 1.60 1.3 
自 0.00 0.9 
至 1.20 1.20 2.3 1.60 1.9 
自 1.20 2.3 
至 3.50 2.30 2.3 2.30 5.3 
自 3.50 2.3 
至 4.55 1.05 3.9 3.10 3.3 
自 4.55 6.8 
至 5.30 0.75 8.8 7.80 5.9 
自 5.30 6.2 
至 5.70 0.40 6.2 6.20 2.5 
自 5.70 1.7 
至 6.50 0.80 1.7 1.70 1.4 
自 6.50 3.3 
至 7.10 0.60 3.3 3.30 2.0 
自 7.10 1.7 
至 7.90 0.80 1.7 1.70 1.4 
自 7.90 6.2 
至 8.30 0.40 6.2 6.20 2.5 
自 8.30 8.8 
至 9.05 0.75 8.8 8.80 6.6 
自 9.05 6.1 
至 10.15 1.10 6.1 6.10 6.7 

小　計 0.0 

小　計 41.0 合　計 41.0 

測　点 摘　要 測　点 摘　要



土　　　積　　　計　　　算　　　書
   ( 4 )

レベル1 (工事区分) 樋門・樋管(排水工) レベル2 (工種) 樋門・樋管本体工 レベル4 (細別) 埋戻し
レベル3 (種別) 作業土工 レベル5 (規格) 基礎材

作業土工 【FBA5】
合計　V = 3.5 m3

延　長 面積 平均面積 体積 延　長 面積 平均面積 体積
(m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

自 5.70 1.9 
至 6.50 0.80 1.9 1.90 1.5 
自 6.50 0.9 
至 7.10 0.60 0.9 0.90 0.5 
自 7.10 1.9 
至 7.90 0.80 1.9 1.90 1.5 

小　計 0.0 

小　計 3.5 合　計 3.5 

測　点 摘　要 測　点 摘　要



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
1 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

矢板工 胸壁翼壁詳細図参照

広幅鋼矢板 SYW295,U形(IIw型) 矢板長 L=2.10m,打込長 L=1.90m = 3 3 枚

L=2.10m

打込長　2m以下 2.10m×3枚×61.8kg/m = 389.34 kg

レベル2　工種 排水工

下段：変更設計

単位質量 W=61.8kg/m



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
1 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

函渠工 本体工詳細図・胸壁翼壁詳細図参照

均しコンクリート C-1 t=100mm 電算数量結果より = 13.00 13.0 m2

コンクリート RC-2-1 合計 = 10.53 10.5 m3

電算数量結果より = 10.6

堤内・上流側接続水路部控除 -π×0.342^2÷4×0.35×2 = -0.06

川裏胸壁　切り欠き部控除 -0.096×0.061×0.35×2 = -0.004

川裏翼壁　切り欠き部控除 -0.096×0.061×0.75×2 = -0.01

ダクタイル鋳鉄管 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞK形3種 = 3.70 3.7 m

φ600mm

ダクタイル鋳鉄管 K形3種、φ600mm 管渠本体 単位質量W=812kg/6m(参考) = 1 1 本

(材料費) 6m/本、工場切断のみ

切断箇所 = 1 1 箇所

レベル2　工種 排水工

下段：変更設計

1.30÷0.10

内訳数量表1-1



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
2 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

函渠工 本体工詳細図・胸壁翼壁詳細図参照

鉄筋 SD345　D13 電算数量結果より = 0.68 0.68 ｔ

SD345　D16～D25 電算数量結果より = 0.06 0.06 t

目地材 樹脂発泡体0.10㎏/m3 = 3.89 3.9 m2

以上級 t=20mm

電算数量結果より = 3.9

切り欠き部控除 -0.096×0.061×2 = -0.01

止水版 ゴム伸縮止水板 電算数量結果より = 10.5 10.5 m

耐震用 280B

(型枠) 均しコンクリート型枠 電算数量結果より = 2.7 2.7 m2

(型枠) 一般型枠 合計 = 44.92 44.9 m2

電算数量結果より = 45.3

堤内・上流側接続水路部控除 = -0.37

切り欠き部控除 -0.096×0.061×2 = -0.01

レベル2　工種 排水工

下段：変更設計

676.60÷1000

62.00÷1000

内訳数量表1-2

-π×0.342^2÷4×4



1 頁

1-1

（名称）

（種別） (㎡) (ｍ) (ｍ)

管    渠  

管体補強部 0.8 3.8 139.2 62.0 

川裏胸壁  1.3 0.2 4.5 0.6 55.4 

川表胸壁  1.3 0.2 4.7 0.6 50.7 

川裏角落し 0.5 3.8 7.5 

川表角落し 0.4 3.0 5.7 

川裏翼壁  2.1 0.2 9.8 0.4 140.6 1.6 4.35 

川表翼壁  4.2 0.7 15.7 1.1 277.5 2.3 6.15 

( ) ( ) ( ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎡) (ｍ) (ｍ)

合    計  10.6 1.3 45.3 2.7 676.6 62.0 3.9 10.50 

排  水  工  材  料  集  計  表 （コンクリート，型枠等）

コ  ン  ク  リ  ー  ト 型      枠 鉄        筋

( ) (㎡) (㎏)

目
 
地
 
材

止
 
水
 
板

鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
管

鉄筋 無筋 均し 鉄筋 無筋 均し Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９



2 頁

1-2
(名称) 61.8

(種別) 長  さ　 枚数 重  量 長  さ 枚数 重  量

川表翼壁 2.10 3 389 389

矢板長別計 2.10 3 389 389

(㎏) (㎏) (㎏)

合  計 389 389

樋  門  樋  管  材  料  集  計  表 （鋼矢板Ⅱ型）
鋼矢板Ⅱ型 （単位重量 ＝ ㎏／ｍ …… １枚当り）

矢  板  (1) 矢  板  (2)

備   考重 量 計



頁

2　管渠（補強部）          

(1)　川裏補強部

2-1　鉄筋コンクリート            

ａ1 ＝ ＢＨ1 × ＢＢ1 － Ｒ1 × Ｒ1 × ３．１４

＝ × － × × ３．１４ ＝

Ｖ ＝ ａ1 × Ｅｂ3 ＝ × ＝ （ｍ
3

）

2-2　鉄筋コンクリート型枠        

ａ1 ＝ ＢＨ1 × Ｅｂ3 × ２ ＝ ×  × ２ ＝

ａ2 ＝ ＢＨ1 × ＢＢ1 － Ｒ1 × Ｒ1 × ３．１４

＝ × － × × ３．１４ ＝

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 ＝ ＋ ＝ （㎡）

(2)　川表補強部

2-1　鉄筋コンクリート            

ａ1 ＝ ＣＨ1 × ＣＢ1 － Ｒ1 × Ｒ1 × ３．１４

＝ × － × × ３．１４ ＝

Ｖ ＝ ａ1 × Ｆｂ3 ＝ × ＝ （ｍ
3

）

2-2　鉄筋コンクリート型枠        

ａ1 ＝ ＣＨ1 × Ｆｂ3 × ２ ＝ ×  × ２ ＝

ａ2 ＝ ＣＨ1 × ＣＢ1 － Ｒ1 × Ｒ1 × ３．１４

＝ × － × × ３．１４ ＝

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 ＝ ＋ ＝ （㎡）

3　川裏胸壁              

3-1　鉄筋コンクリート            

ｖ1 ＝ （ＥＨ2 × Ｅｂ2 ＋ ＥＣ × ＥＢ） × ＥＬ

＝ （ × ＋ × ）× ＝

－ｖ2 ＝ Ｒ1
2

× ３．１４ × Ｅｂ2 ＝ 
2

× ３．１４ × ＝－

Ｖ ＝ ｖ1 － ｖ2 ＝ － ＝ （ｍ
3

）

3-2　鉄筋コンクリート型枠        

ａ1 ＝ （ＥＨ2 × Ｅｂ2 ＋ ＥＣ × ＥＢ） × ２ ＝ （ × ＋ × ）  × ２ ＝

ａ2 ＝ ＥＨ1 × ＥＬ × ２ ＝ ×  × ２ ＝

－ａ3 ＝ ＢＨ1 × ＢＢ1 ＝ × ＝－

－ａ4 ＝ Ｒ1
2

× ３．１４ ＋ （Ｇｔ1 － Ｇｔ2） × ＧＨ2 × ２

＝ 
2

× ３．１４ ＋ （ － ） ×  × ２ ＝－

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 － ａ3 － ａ4 ＝ ＋ － － ＝ （㎡）

3-3　均しコンクリート            

Ｖ ＝ （ＥＢ ＋ ＡＨ ×  ２） × ＡＮ × （ＥＬ ＋ ＡＨ × ２）

＝ （ ＋  × ２） × ×（ ＋ × ２ ） ＝ （ｍ
3

）

3-4　均しコンクリート型枠        

Ａ ＝ （ＥＢ ＋ ＡＨ × 2 ＋ ＥＬ ＋ ＡＨ × ２） × ＡＮ × ２

＝ （ ＋  × ２ ＋ ＋ × ２ ）×  × ２ ＝ （㎡）

3-5　矢板                  

広幅鋼矢板Ⅱ型 Ｌ ＝ （ｍ） 数量 ＝ （枚）

Ｌ ＝ （ｍ） 数量 ＝ （枚）

3

1.00 1.40 0.316 0.316 1.09 

1.09 0.40 0.4 

1.00 0.40 0.80 

1.00 1.40 0.316 0.316 1.09 

0.80 1.09 1.9 

1.00 1.40 0.316 0.316 1.09 

1.09 0.40 0.4 

1.00 0.40 0.80 

1.00 1.40 0.316 0.316 1.09 

0.80 1.09 1.9 

1.50 0.35 0.40 1.15 1.40 1.38 

0.316 0.35 0.11 

1.38 0.11 1.3 

1.50 0.35 0.40 1.15 1.97 

1.90 1.40 5.32 

1.00 1.40 1.40 

0.316 0.40 0.05 1.50 1.36 

1.97 5.32 1.40 1.36 4.5 

1.15 0.10 0.10 1.40 0.10 0.2 

1.15 0.10 1.40 0.10 0.10 0.6 

0.00 0 

0.00 0 
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4　川表胸壁              

4-1　鉄筋コンクリート            

ｖ1 ＝ （ＦＨ2 × Ｆｂ2 ＋ ＦＣ × ＦＢ） × ＦＬ

＝ （ × ＋ × ）× ＝

－ｖ2 ＝ Ｒ1
2

× ３．１４ × Ｆｂ2

＝ 
2

× ３．１４ × ＝－

Ｖ ＝ ｖ1 － ｖ2 ＝ － ＝ （ｍ
3

）

4-2　鉄筋コンクリート型枠        

ａ1 ＝ （ＦＨ2 × Ｆｂ2 ＋ ＦＣ × ＦＢ） × ２ ＝ （ × ＋ × ） × ２ ＝

ａ2 ＝ ＦＨ1 × ＦＬ × ２ ＝ ×  × ２ ＝

－ａ3 ＝ ＣＨ1 × ＣＢ1 ＝ × ＝－

－ａ4 ＝ Ｒ1
2

× ３．１４ ＋ （Ｈｔ1 － Ｈｔ2） × ＨＨ4 × ２

＝ 
2

× ３．１４ ＋ （ － ）×  × ２ ＝－

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 － ａ3 － ａ4 ＝ ＋ － － ＝ （㎡）

4-3　均しコンクリート            

Ｖ ＝ （ＦＢ ＋ ＡＨ × ２） × ＡＮ × （ＦＬ ＋ ＡＨ × ２）

＝ （ ＋  × ２） × ×（ ＋  × ２） ＝ （ｍ
3

）

4-4　均しコンクリート型枠        

Ａ ＝ （ＦＢ ＋ ＡＨ × 2 ＋ ＦＬ ＋ ＡＨ × ２） × ＡＮ × ２

＝ （ ＋  × ２ ＋ ＋ × ２ ）×  × ２ ＝ （㎡）

4-5　矢板                  

広幅鋼矢板Ⅱ型 Ｌ ＝ （ｍ） 数量 ＝ （枚）

Ｌ ＝ （ｍ） 数量 ＝ （枚）

5　川裏角落し          

5-1　鉄筋コンクリート            

Ｖ ＝ （Ｇｔ1 × Ｇｂ1 － Ｇｔ2 × Ｇｔ3） × ＧＨ3 × ２

＝ （ × － × ）×  × ２ ＝ （ｍ
3

）

5-2　鉄筋コンクリート型枠        

Ａ ＝ （Ｇｔ1 ＋ Ｇｂ1 × ２ ＋ Ｇｔ2） × ＧＨ3 × ２

＝ （ ＋  × ２ ＋ ）×  × ２ ＝ （㎡）

6　川表角落し          

6-1　鉄筋コンクリート            

Ｖ ＝ ｛（ＨＨ3 × Ｈｂ1 ＋ （ＨＨ4 － ＨＨ3）
2

× ２ × １／２ ） × Ｈｔ1 － Ｈｔ2 × Ｈｔ3 × ＨＨ4｝ × ２

＝ ｛（ × ＋（ － ）
2

× ２ × １／２） × － × × ｝ × ２ ＝ （ｍ
3

）

6-2　鉄筋コンクリート型枠        

Ａ ＝ ｛（ＨＨ3 × Ｈｂ1 ＋ （ＨＨ4 － ＨＨ3）
2

× ２ × １／２ ） × ２ ＋ ＨＨ3 × Ｈｔ1 ＋ Ｈｔ2 × ＨＨ4｝ × ２

＝ ｛（ × ＋（ － ）
2

× ２ × １／２ ） × ２ ＋ × ＋ × ｝ × ２ ＝ （㎡）

4

1.50 0.35 0.40 1.15 1.40 1.38 

0.32 0.35 0.11 

1.38 0.11 1.3 

1.50 0.35 0.40 1.15 1.97 

1.90 1.40 5.32 

1.00 1.40 1.40 

0.316 0.40 0.05 1.33 1.24 

1.97 5.32 1.40 1.24 4.7 

1.15 0.10 0.10 1.40 0.10 0.2 

1.15 0.10 1.40 0.10 0.10 0.6 

0.00 0 

0.00 0 

0.40 0.40 0.05 0.05 1.50 0.5 

0.40 0.40 0.05 1.50 3.8 

1.13 0.40 1.33 1.13 0.40 0.05 0.05 1.33 0.4 

1.13 0.40 1.33 1.13 1.13 0.40 0.05 1.33 3.0 
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7　川裏翼壁（桝）      

7-1　鉄筋コンクリート            

ｖ1 ＝ （ＪＨ1 × ＪＢ1 － ＪＢ × ＪＨ2 ＋ ＪＫ1 × ＪＣ × ２） × ＪＬ1

＝ （ × － × ＋ ×  × ２）× ＝

ｖ3 ＝ ＪＨ2 × ＪＢ × ＪＬ2 ＝ × × ＝

ｖ4 ＝   

－ｖ5 ＝ （ＪＫ2 － ＪＫ4） × ＪＫ3 × Ｊｔ3 ＝ （ － ）× × ＝－

－ｖ6 ＝ （ＪＫ5 － ＪＫ7） × ＪＫ6 × Ｊｔ3 ＝ （ － ）× × ＝－

－ｖ7 ＝ （ＪＫ8 － ＪＫ10） × ＪＫ9 × ＪＬ2 ＝ （ － ）× × ＝－

Ｖ ＝ ｖ1 ＋ ｖ3 ＋ ｖ4 － ｖ5 － ｖ6 － ｖ7

＝ ＋ ＋ － － － ＝ （ｍ
3

）

7-2　鉄筋コンクリート型枠        

ａ1 ＝ （ＪＨ1 × ＪＬ1） × ２ ＝ （ × ）  × ２ ＝

ａ2 ＝ （ＪＨ2  × ２ ） ×ＪＬ3

＝ （  × ２ ）× ＝

ａ3 ＝ ＪＨ2 × ＪＢ1 ＋ ＪＫ × ＪＣ ＋ ＪＨ2 × ＪＢ

＝ × ＋ × ＋ × ＝

ａ4 ＝ 

－ａ5 ＝ ｛（ＪＫ2 － ＪＫ4） × ＪＫ3 ＋ （ＪＫ5 － ＪＫ7） × ＪＫ6 ＋ （ＪＫ8 － ＪＫ10） × ＪＫ9｝ × ２

＝ ｛（ － ）× ＋（ － ）× ＋（ － ）× ｝  × ２ ＝－

ａ6 ＝ SQRT（ＪＫ3
2

 ＋ ＪＫ4
2

） × ２ × Ｊｔ3 ＝ SQRT（
2

＋
2

）  × ２ × ＝

ａ7 ＝ SQRT（ＪＫ6
2

 ＋ ＪＫ7
2

） × ２ × Ｊｔ3 ＝ SQRT（
2

＋
2

）  × ２ × ＝

ａ8 ＝ SQRT（ＪＫ9
2

 ＋ ＪＫ10
2

） × ２ × ＪＬ2 ＝ SQRT（
2

＋
2

）  × ２ × ＝

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 ＋ ａ3 ＋ ａ4 － ａ5 ＋ ａ6 ＋ ａ7 ＋ ａ8

＝ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ ＝ （㎡）

7-3　均しコンクリート            

Ｖ ＝ （ＪＫ ＋ ＡＨ × ２） × ＡＮ × （ＪＬ1 － ＡＨ × Ｎ ＋ ＡＨ）

＝ （ ＋  × ２）× ×（ － × ＋ ） ＝ （ｍ
3

）

7-4　均しコンクリート型枠        

ａ1 ＝ （ＪＬ1 － ＡＨ × Ｎ ＋ ＡＨ） × ＡＮ × ２

＝ （ － × ＋ ）×  × ２ ＝

ａ2 ＝ （ＪＫ ＋ ＡＨ × ２） × ＡＮ ＝ （ ＋ × ２）× ＝

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 ＝ ＋ ＝ （㎡）

7-5　目地材                  

Ａ ＝ ＪＨ2 × Ｊｔ3 × ２ ＋ ＪＣ × ＪＫ ＝ ×  × ２ ＋ × ＝ （㎡）

7-6　止水板                  

Ｌ ＝ （ＪＨ2 ＋ ＪＣ × １／２ ） × ２ ＋ ＪＢ ＋ Ｊｔ3 × １／２  × ２

＝ （ ＋  × １／２ ） × ２ ＋ ＋  × １／２  × ２ ＝ （ｍ）

7-7　矢板                  

広幅鋼矢板Ⅱ型 Ｌ ＝ （ｍ） 数量 ＝ （枚）

5

1.90 1.30 0.60 1.50 0.00 0.40 1.10 1.73 

1.50 0.60 0.35 0.32 

0.00 

0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 

1.73 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 

1.90 1.10 4.18 

1.50 0.75 2.25 

1.50 1.30 1.30 0.40 1.50 0.60 3.37 

0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.35 0.00 

0.00 0.00 0.35 0.00 

0.00 0.00 0.35 0.00 

4.18 2.25 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.8 

1.30 0.10 0.10 1.10 0.10 1.00 0.10 0.2 

1.10 0.10 1.00 0.10 0.10 0.22 

1.30 0.10 0.10 0.15 

0.22 0.15 0.4 

1.50 0.35 0.40 1.30 1.6 

1.50 0.40 0.60 0.35 4.35 

0.00 0 
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8　川表翼壁（タイプ５）

8-1　鉄筋コンクリート            

ｖ1 ＝ 〔（ＫＨ1 ＋ ＫＨ3） × ＫＢ1 － ｛（ＫＨ2 ＋ ＫＨ3） × ＫＢ｝〕 × ＫＬ1

＝ 〔（ ＋ ）× － ｛（ ＋ ）× ｝〕 × ＝

－ｖ2 ＝ ｛（２ × ＫＬ1 － ２ × ＫＨ3） × １／２  × ＫＨ3｝ × Ｋｔ3 × ２

＝ ｛（２ × － ２ × ） × １／２  × ｝ ×  × ２ ＝－

ｖ3 ＝ ｛（ＫＨ4 ＋ ＫＣ） × ＫＢ1 － ＫＨ4 × ＫＢ｝ × ＫＬ2

＝ ｛（ ＋ ）× － × ｝ × ＝

ｖ4 ＝ ｛ＫＨ9 × ＫＢ1 － （ＫＨ9 － ＫＣ） × ＫＢ ｝× ＫＬ3

＝ ｛ × －（ － ）× ｝ × ＝

ｖ5 ＝ （ ＫＨ6 × ＫＢ1 － ＫＨ7 × ＫＢ  ）× ＫＬ4

＝ （ × － × ）× ＝

ｖ6 ＝  （ Ｋ1 × ＫＣ4 × １／２ ）× ＫＢ ＝ （ × × １／２ ）× ＝

－ｖ7 ＝  （ ＫＨ7 × ＫＬ4 × １／２ ）× Ｋｔ3 × 2 ＝ （ × × １／２ ）×  × ２ ＝－

－ｖ8 ＝  （ Ｋ1 × ＫＣ4 × １／２ ）× ＫＢ1 ＝ （ × × １／２ ）× ＝－

ｖ9 ＝  ＫＨ8 × ＫＤ × ＫＢ1 ＝ × × ＝

Ｖ ＝ ｖ1 － ｖ2 ＋ ｖ3 ＋ ｖ4 ＋ ｖ5 ＋ ｖ6 － ｖ7 － ｖ8 ＋ ｖ9

＝ － ＋ ＋ ＋ ＋ － － ＋ ＝ （ｍ
3

）

8-2　鉄筋コンクリート型枠        

ａ1 ＝ （ＫＨ1 ＋ ＫＨ2） × ＫＬ1 × ２ ＝ （ ＋ ）×  × ２ ＝

ａ2 ＝ ＫＨ3
2

× ２ × １／２  × ２ × ２ ＝ 
2

× ２ × １／２  × ２ × ２ ＝

ａ3 ＝ ｛（ ＫＨ4 ＋ ＫＣ ） ＋ ＫＨ4 ｝× ＫＬ2 × ２ ＝ ｛（ ＋ ）＋ ｝ × × ２ ＝

ａ4 ＝ （ＫＨ9 ＋ ＫＨ4 ） × ＫＬ3 × ２ ＝ （ ＋ ）×  × ２ ＝

ａ5 ＝ （ＫＨ6 ＋ ＫＨ7 ） × ＫＬ4 × ２ ＝ （ ＋ ）×  × ２ ＝

－ａ6 ＝ ＫＨ7 × ＫＬ4 × １／２ × ２ × ２ ＝ × × １／２  × ２ × ２ ＝－

－ａ7 ＝ ＫＣ4 × Ｋ1 × １／２ × ２ × ２ ＝ × × １／２  × ２ × ２ ＝－

ａ8 ＝ ＫＨ8 × （ＫＤ ＋ ＫＢ1 ） × ２ ＝ × （ ＋ ） × ２ ＝

ａ9 ＝ ＫＣ ×  ＫＢ1 ＝ × ＝

ａ10 ＝ 0.00

ａ11 ＝ 0.00

ａ12 ＝ （ＫＨ6 － ＫＣ4） × ＫＢ1 － （ＫＨ7 － ＫＣ4） × ＫＢ

＝ （ － ）× －（ － ）× ＝

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 ＋ ａ3 ＋ ａ4 ＋ ａ5 － ａ6 － ａ7 ＋ а8 ＋ ａ9 ＋ ａ10 ＋ ａ11 － ａ12

＝ ＋ ＋ ＋ ＋ － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＝ （㎡）

6

1.00 0.53 1.30 0.60 0.53 0.60 1.05 1.37 

1.05 0.53 0.53 0.35 0.19 

0.60 0.40 1.30 0.60 0.60 0.00 0.00 

1.00 1.30 1.00 0.40 0.60 0.00 0.00 

2.15 1.30 1.75 0.60 3.50 6.11 

2.30 1.15 0.60 0.79 

1.75 3.50 0.35 2.14 

2.30 1.15 1.30 1.72 

0.00 0.35 1.30 0.00 

1.37 0.19 0.00 0.00 6.11 0.79 2.14 1.72 0.00 4.2 

1.00 0.60 1.05 3.36 

0.53 1.10 

0.60 0.40 0.60 0.00 0.00 

1.00 0.60 0.00 0.00 

2.15 1.75 3.50 27.30 

1.75 3.50 12.25 

1.15 2.30 5.29 

0.00 0.35 1.30 0.00 

0.40 1.30 0.52 

2.15 1.15 1.30 1.75 1.15 0.60 0.94 

3.36 1.10 0.00 0.00 27.30 12.25 5.29 0.00 0.52 0.00 0.00 0.94 15.7 
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8-3　均しコンクリート            

ｖ1 ＝ （ＫＬ1 － ＡＨ） × ＡＮ × （ＫＢ1 ＋ ＡＨ × ２）

＝ （ － ）× ×（ ＋  × ２） ＝

ｖ2 ＝ ＫＬ2 × ＡＮ × （ＫＢ1 ＋ ＡＨ × ２） ＝ × ×（ ＋ × ２） ＝

ｖ3 ＝ ＫＬ3 ×  ＡＮ× （ＫＢ1 ＋ ＡＨ × ２） ＝ × ×（ ＋ × ２） ＝

ｖ4 ＝ （ＫＬ4 ＋ ＡＨ） × ＡＮ × （ＫＢ1 ＋ ＡＨ × ２） ＝ （ ＋ ）× ×（ ＋  × ２） ＝

Ｖ ＝ ｖ1 ＋ ｖ2 ＋ ｖ3 ＋ ｖ4 ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ （ｍ
3

）

8-4　均しコンクリート型枠        

ａ1 ＝ （ＫＬ1 × ＡＮ）  × ２ ＝ （ × ）  × ２ ＝

ａ2 ＝ 0.00

ａ3 ＝ 0.00

ａ4 ＝ ｛（ＫＬ4 ＋ ＡＨ） × ２ ＋ （ＫＢ1 ＋ ＡＨ × ２）｝ × ＡＮ

＝ ｛（ ＋ ）× ２ ＋ （ ＋ × ２）｝× ＝

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 ＋ ａ3 ＋ ａ4 ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ （㎡）

8-5　目地材                  

ａ1 ＝ （ＫＨ2 ＋ ＫＨ3） × Ｋｔ3 × ２ ＋ ＫＣ × ＫＢ1 ＝ （ ＋ ）×  × ２ ＋ × ＝

ａ2 ＝ 0.00

ａ3 ＝ 0.00

ａ4 ＝ ＫＨ4 × Ｋｔ3 × ２ ＋ ＫＣ × ＫＢ1 ＝ × × ２ ＋ × ＝

Ａ ＝ ａ1 ＋ ａ2 ＋ ａ3 ＋ ａ4 ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ （㎡）

8-6　止水板                  

ｌ1 ＝ （ＫＨ2 ＋ ＫＨ3 ＋ ＫＣ × １／２ ） × ２ ＋ ＫＢ ＋ Ｋｔ3 × １／２  × ２

＝ （ ＋ ＋ × １／２ ） × ２ ＋ ＋ × １／２  × ２ ＝

ｌ2 ＝ 0.00

ｌ3 ＝ 0.00

ｌ4 ＝ （ＫＨ4 ＋ ＫＣ × １／２ ） × ２ ＋ ＫＢ ＋ Ｋｔ3 × １／２  × ２

＝ （ ＋ × １／２ ） × ２ ＋ ＋ × １／２  × ２ ＝

Ｌ ＝ ｌ1 ＋ ｌ2 ＋ ｌ3 ＋ ｌ4 ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ （ｍ）

8-7　矢板                  

広幅鋼矢板Ⅱ型 Ｌ ＝ （ｍ） 数量 ＝ （枚）

7

1.05 0.10 0.10 1.30 0.10 0.14 

0.00 0.10 1.30 0.10 0.00 

0.00 0.10 1.30 0.10 0.00 

3.50 0.10 0.10 1.30 0.10 0.54 

0.14 0.00 0.00 0.54 0.7 

1.05 0.10 0.21 

3.50 0.10 1.30 0.10 0.10 0.87 

0.21 0.00 0.00 0.87 1.1 

0.60 0.53 0.35 0.40 1.30 1.31 

0.60 0.35 0.40 1.30 0.94 

1.31 0.00 0.00 0.94 2.3 

0.60 0.53 0.40 0.60 0.35 3.60 

0.60 0.40 0.60 0.35 2.55 

3.60 0.00 0.00 2.55 6.15 

2.10 3 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-1 鉄  筋  数  量  計  算  表

川  裏  補  強  部 鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｂ 1 Ｄ 13 2.61 0.995 2.597 4 10.4   10.4 

Ｂ 2 Ｄ 13 2.55 0.995 2.537 4 10.1   10.1 

Ｂ 3 Ｄ 13 1.16 0.995 1.154 4 4.6   4.6 

Ｂ 4 Ｄ 13 1.16 0.995 1.154 4 4.6   4.6 

Ｂ 5 Ｄ 13 1.13 0.995 1.124 8 9.0   9.0 

Ｂ 6 Ｄ 13 1.15 0.995 1.144 8 9.2   9.2 

Ｂ 7 Ｄ 13 1.19 0.995 1.184 8 9.5   9.5 

Ｂ 8 Ｄ 16 0.51 1.560 0.796 14 11.1   11.1 

Ｂ 9 Ｄ 13 0.51 0.995 0.507 16 8.1   8.1 

Ｂ 10 Ｄ 16 0.91 1.560 1.420 14 19.9   19.9 

Ｂ 11 Ｄ 13 0.42 0.995 0.418 6 2.5   2.5 

Ｂ 12 Ｄ 13 0.85 0.995 0.846 1 0.8   0.8 

Ｂ 13 Ｄ 13 0.79 0.995 0.786 1 0.8   0.8 

合  計 100.6 69.6 31.0 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-2 鉄  筋  数  量  計  算  表

川  表  補  強  部 鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｃ 1 Ｄ 13 2.61 0.995 2.597 4 10.4   10.4 

Ｃ 2 Ｄ 13 2.55 0.995 2.537 4 10.1   10.1 

Ｃ 3 Ｄ 13 1.16 0.995 1.154 4 4.6   4.6 

Ｃ 4 Ｄ 13 1.16 0.995 1.154 4 4.6   4.6 

Ｃ 5 Ｄ 13 1.13 0.995 1.124 8 9.0   9.0 

Ｃ 6 Ｄ 13 1.15 0.995 1.144 8 9.2   9.2 

Ｃ 7 Ｄ 13 1.19 0.995 1.184 8 9.5   9.5 

Ｃ 8 Ｄ 16 0.51 1.560 0.796 14 11.1   11.1 

Ｃ 9 Ｄ 13 0.51 0.995 0.507 16 8.1   8.1 

Ｃ 10 Ｄ 16 0.91 1.560 1.420 8 11.4   11.4 

Ｃ 11 Ｄ 16 0.91 1.560 1.420 6 8.5   8.5 

Ｃ 20 Ｄ 13 0.42 0.995 0.418 6 2.5   2.5 

Ｃ 21 Ｄ 13 0.85 0.995 0.846 1 0.8   0.8 

Ｃ 22 Ｄ 13 0.79 0.995 0.786 1 0.8   0.8 

合  計 100.6 69.6 31.0 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-3 鉄  筋  数  量  計  算  表

  川  裏  胸  壁  鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｅ 1 Ｄ 13 0.89 0.995 0.886 8 7.1   7.1 

Ｅ 2 Ｄ 13 0.89 0.995 0.886 8 7.1   7.1 

Ｅ 5 Ｄ 13 1.16 0.995 1.154 6 6.9   6.9 

Ｅ 7 Ｄ 13 1.16 0.995 1.154 2 2.3   2.3 

Ｅ 17 Ｄ 13 4.34 0.995 4.318 2 8.6   8.6 

Ｅ 18 Ｄ 13 1.65 0.995 1.642 4 6.6   6.6 

Ｅ 19 Ｄ 13 0.53 0.995 0.527 28 14.8   14.8 

Ｅ 25 Ｄ 13 0.50 0.995 0.498 4 2.0   2.0 

合  計 55.4 55.4 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-4 鉄  筋  数  量  計  算  表

  川  表  胸  壁  鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｆ 1 Ｄ 13 0.89 0.995 0.886 8 7.1   7.1 

Ｆ 2 Ｄ 13 0.89 0.995 0.886 8 7.1   7.1 

Ｆ 5 Ｄ 13 1.16 0.995 1.154 6 6.9   6.9 

Ｆ 7 Ｄ 13 1.16 0.995 1.154 2 2.3   2.3 

Ｆ 17 Ｄ 13 3.68 0.995 3.662 2 7.3   7.3 

Ｆ 18 Ｄ 13 1.32 0.995 1.313 4 5.3   5.3 

Ｆ 19 Ｄ 13 0.53 0.995 0.527 20 10.5   10.5 

Ｆ 21 Ｄ 13 0.56 0.995 0.557 4 2.2   2.2 

Ｆ 25 Ｄ 13 0.50 0.995 0.498 4 2.0   2.0 

合  計 50.7 50.7 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-5 鉄  筋  数  量  計  算  表

川  裏  角  落  し 鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｇ 1 Ｄ 13 1.65 0.995 1.642 2 3.3   3.3 

Ｇ 2 Ｄ 13 0.30 0.995 0.299 14 4.2   4.2 

合  計 7.5 7.5 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-6 鉄  筋  数  量  計  算  表

川  表  角  落  し 鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｈ 1 Ｄ 13 1.38 0.995 1.373 2 2.7   2.7 

Ｈ 2 Ｄ 13 0.30 0.995 0.299 10 3.0   3.0 

合  計 5.7 5.7 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-7 (1) 鉄  筋  数  量  計  算  表

  川  裏  翼  壁  鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｐ 1-1 Ｄ 13 4.00 0.995 3.980 2 8.0   8.0 

Ｐ 1-2 Ｄ 13 0.56 0.995 0.557 2 1.1   1.1 

Ｐ 1-3 Ｄ 13 2.99 0.995 2.975 2 6.0   6.0 

Ｐ 2 Ｄ 13 1.06 0.995 1.055 4 4.2   4.2 

Ｐ 3-1 Ｄ 13 1.65 0.995 1.642 6 9.9   9.9 

Ｐ 3-2 Ｄ 13 0.56 0.995 0.557 2 1.1   1.1 

Ｐ 3-3 Ｄ 13 0.51 0.995 0.507 2 1.0   1.0 

Ｐ 10 Ｄ 13 2.47 0.995 2.458 2 4.9   4.9 

Ｐ 11 Ｄ 13 0.86 0.995 0.856 32 27.4   27.4 

Ｐ 12 Ｄ 13 0.14 0.995 0.139 4 0.6   0.6 

Ｐ 13 Ｄ 13 0.14 0.995 0.139 4 0.6   0.6 

Ｐ 14 Ｄ 13 0.78 0.995 0.776 4 3.1   3.1 

Ｐ 15 Ｄ 13 1.09 0.995 1.085 4 4.3   4.3 

Ｐ 39 Ｄ 13 0.78 0.995 0.776 4 3.1   3.1 

Ｐ 40 Ｄ 13 0.29 0.995 0.289 4 1.2   1.2 

Ｐ 43 Ｄ 13 1.06 0.995 1.055 11 11.6   11.6 

Ｐ 44 Ｄ 13 0.24 0.995 0.239 8 1.9   1.9 

Ｐ 61 Ｄ 13 0.73 0.995 0.726 6 4.4   4.4 

Ｐ 62-1 Ｄ 13 0.69 0.995 0.687 6 4.1   4.1 

Ｐ 62-2 Ｄ 13 0.50 0.995 0.498 2 1.0   1.0 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-7 (2) 鉄  筋  数  量  計  算  表

  川  裏  翼  壁  鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｐ 63 Ｄ 13 0.59 0.995 0.587 4 2.3   2.3 

Ｐ 66 Ｄ 13 0.50 0.995 0.498 6 3.0   3.0 

Ｐ 71 Ｄ 13 0.37 0.995 0.368 1 0.4   0.4 

Ｐ 72 Ｄ 13 0.79 0.995 0.786 1 0.8   0.8 

Ｐ 73 Ｄ 13 1.29 0.995 1.284 4 5.1   5.1 

Ｐ 74 Ｄ 13 1.06 0.995 1.055 2 2.1   2.1 

Ｐ 75 Ｄ 13 0.82 0.995 0.816 4 3.3   3.3 

Ｐ 76 Ｄ 13 0.92 0.995 0.915 4 3.7   3.7 

Ｐ 77 Ｄ 13 0.75 0.995 0.746 4 3.0   3.0 

Ｐ 78 Ｄ 13 0.55 0.995 0.547 4 2.2   2.2 

Ｐ 79 Ｄ 13 1.41 0.995 1.403 4 5.6   5.6 

Ｐ 80 Ｄ 13 0.86 0.995 0.856 4 3.4   3.4 

Ｐ 81 Ｄ 13 0.78 0.995 0.776 8 6.2   6.2 

合  計 140.6 140.6 



16 頁

長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-8 (1) 鉄  筋  数  量  計  算  表

  川  表  翼  壁  鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｒ 2 Ｄ 13 1.06 0.995 1.055 5 5.3   5.3 

Ｒ 4 Ｄ 13 0.73 0.995 0.726 10 7.3   7.3 

Ｒ 5 Ｄ 13 0.81 0.995 0.806 26 21.0   21.0 

Ｒ 14 Ｄ 13 2.38 0.995 2.368 10 23.7   23.7 

Ｒ 15 Ｄ 13 1.97 0.995 1.960 4 7.8   7.8 

Ｒ 16 Ｄ 13 1.46 0.995 1.453 1 1.5   1.5 

Ｒ 17 Ｄ 13 1.06 0.995 1.055 15 15.8   15.8 

Ｒ 18 Ｄ 13 0.72 0.995 0.716 20 14.3   14.3 

Ｒ 19 Ｄ 13 0.45 0.995 0.448 10 4.5   変化筋 4.5 0.20 ～ 0.70 

Ｒ 20 Ｄ 13 0.73 0.995 0.726 6 4.4   4.4 

Ｒ 26 Ｄ 13 1.47 0.995 1.463 12 17.6   17.6 

Ｒ 27 Ｄ 13 0.87 0.995 0.866 12 10.4   変化筋 10.4 0.37 ～ 1.37 

Ｒ 28 Ｄ 13 3.65 0.995 3.632 4 14.5   14.5 

Ｒ 31 Ｄ 13 2.95 0.995 2.935 5 14.7   14.7 

Ｒ 32 Ｄ 13 1.01 0.995 1.005 10 10.1   変化筋 10.1 0.80 ～ 1.21 

Ｒ 33 Ｄ 13 0.31 0.995 0.308 4 1.2   1.2 

Ｒ 34 Ｄ 13 0.91 0.995 0.905 4 3.6   3.6 

Ｒ 35 Ｄ 13 1.36 0.995 1.353 8 10.8   10.8 

Ｒ 36 Ｄ 13 2.76 0.995 2.746 8 22.0   22.0 

Ｒ 37 Ｄ 13 3.53 0.995 3.512 6 21.1   21.1 
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長さ 単  重 一本重量 重  量

(m) (kg/m) (kg) (kg)

10-8 (2) 鉄  筋  数  量  計  算  表

  川  表  翼  壁  鉄筋重量    (kg)

記  号 径 員数 摘  要 Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ 備  考

Ｒ 40 Ｄ 13 0.50 0.995 0.498 10 5.0   5.0 

Ｒ 44 Ｄ 13 0.50 0.995 0.498 20 10.0   10.0 

Ｒ 45 Ｄ 13 0.50 0.995 0.498 10 5.0   5.0 

Ｒ 46 Ｄ 13 0.69 0.995 0.687 20 13.7   13.7 

Ｒ 48 Ｄ 13 0.37 0.995 0.368 14 5.2   5.2 

Ｒ 49 Ｄ 13 0.79 0.995 0.786 4 3.1   3.1 

Ｒ 51 Ｄ 13 0.78 0.995 0.776 5 3.9   3.9 

合  計 277.5 277.5 















レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
1 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

銘板工 本体工詳細図 特記事項 参照

銘板 ブロンズ製,350×240×20 = 1 1 枚

点検施設工 本体工詳細図 参照

ステップ SUS304 φ19mm 川裏翼壁部 = 4 4 本

W=400mm

蓋 グレーチング蓋 = 1 1 箇所

観測施設工 本体工詳細図 参照

量水標 アルミ板 勾配なし 合計 = 2 2 箇所

B=12cm,t=2mm 

ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰφ6mm 川表胸壁部 L= 1.20 m = 1

×40mmを6本/m含む

川裏胸壁部 L= 1.50 m = 1

レベル2　工種 付属物設置工

下段：変更設計

内訳数量表2-1



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
1 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

構造物撤去工 構造物撤去工図参照

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 集水桝Ⅰ型Ａ 合計 = 0.62 0.6 m3

上部桝 小計 = 0.11

0.18×0.29×0.84 = 0.04

0.21×(0.23+0.40)×0.14×2+0.21×0.14×0.56 = 0.05

(0.17+0.16)÷2×(0.40+0.09)×0.08×2 = 0.01

(0.17+0.168)÷2×0.09×0.40 = 0.01

中間・下部桝 小計 = 0.51

(0.84×0.84-0.60×0.60)×(0.02+0.45+0.02+0.88) = 0.47

0.84×0.84×0.12 = 0.08

接続水路部控除 -(π×0.342＾2÷4×0.12×2+π×0.392＾2÷4×0.12) = -0.04

レベル2　工種 構造物撤去工

下段：変更設計

0.11+0.51



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
2 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

排水構造物撤去工 構造物撤去工図　参照

暗渠排水管撤去 波付きポリエチレン管 0.82+0.55 = 1.37 1.4 m

φ300

集水桝撤去 集水桝Ⅰ型Ａ = 1 1 基

上部桝、284kg

集水桝Ⅰ型Ａ = 1 1 基

中間桝、381kg

集水桝Ⅰ型Ａ = 1 1 基

下部桝、759kg

蓋版撤去 鋼製溝蓋 = 1 1 枚

470×540×56

レベル2　工種 構造物撤去工

下段：変更設計



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
3 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

運搬処理工

殻運搬 鉄筋構造物 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物　より = 0.62 0.6 m3

殻処分 鉄筋構造物 殻運搬数量より = 0.62 0.6 m3

(参考)重量 0.62×2.50 t/m3 = 1.55 1.6 t

現場発生品 鋼材 0.03÷2 = 0.02 1 回

2tトラック 29.5÷1000 = 0.03

グレーチング蓋１型　470×540×56　質量=29.5kg/個

廃プラスチック類 0.01÷2 = 0.01 1 回

2tトラック 1.37×3.97÷1000 = 0.01

ポリエチレン管φ300　質量=3.97kg/m

レベル2　工種 構造物撤去工

下段：変更設計



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
下段；変更設計 1 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

管渠工 暗渠排水管 波付きポリエチレン管 合計 = 1.70 1.7 m

φ300

堤内側接続水路部 = 0.85

上流側接続水路部 = 0.85

レベル2　工種 復旧工



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
下段；変更設計 1 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

雪寒施設工 数量参考図（雪寒仮囲い） 参照

(雪寒仮囲い) Pタイプ 足場種類：パイプサポート＋シート　(構造物高さ H≦1.60ｍ) 合　計 = 85.42 85.4 (m2)

川表翼壁側面 {(1.80+2.80)÷2×2.00+2.80×2.30}×2 = 22.08

　　〃　　側面 (2.80+3.325)÷2×1.05×2 = 6.43

　　〃　　屋根 2.90×1.005×5.981 = 17.43 ※斜率1.005

　　〃　　妻面 1.80×2.90 = 5.22

川表胸壁側面 3.20×0.80×2 = 5.12

　　〃　　屋根 3.00×1.005×0.80 = 2.41 ※斜率1.005

　　〃　　妻面 3.20×3.00 = 9.60

川裏胸壁側面 3.20×0.80×2 = 5.12

　　〃　　屋根 3.00×1.005×0.80 = 2.41 ※斜率1.005

　　〃　　妻面 3.20×3.00 = 9.60

レベル2　工種 仮設工



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
下段；変更設計 2 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

雪寒施設工 数量参考図（雪寒仮囲い） 参照

(雪寒仮囲い) Wタイプ 枠組足場部 足場種類：手摺先行専用型枠組足場＋シート　(構造物高さ H＞1.60ｍ)

合　計 = 23.94 23.9 (m2)

川表胸壁側面 1.90×1.15×2 = 4.37

川裏胸壁側面 1.90×1.15×2 = 4.37

川裏翼壁側面 1.90×2.80×2 = 10.64

　　〃　　妻面 1.90×2.40 = 4.56

レベル2　工種 仮設工



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
下段；変更設計 3 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

雪寒施設工 数量参考図（雪寒仮囲い） 参照

(雪寒仮囲い) Wタイプ 枠組足場以外 足場種類：手摺先行専用型枠組足場＋シート　(構造物高さ H＞1.60ｍ)

合　計 = 65.60 65.6 (m2)

川表胸壁側面 1.80×1.15×2 = 4.14

　　〃　　屋根 4.80×1.005×1.15 = 5.55 ※斜率1.005

　　①妻面 1.425×0.95×2 = 2.71

　　②妻面 0.375×4.80 = 1.80

　　③妻面 1.30×0.90×2 = 2.34

　　④妻面 0.50×4.80 = 2.40

川裏胸壁側面 1.80×1.15×2 = 4.14

　　〃　　屋根 4.80×1.005×1.15 = 5.55 ※斜率1.005

　　⑤妻面 1.30×0.90×2 = 2.34

　　⑥妻面 0.50×4.80 = 2.40

川裏翼壁側面 1.80×2.80×2 = 10.08

　　〃　　屋根 4.80×1.005×2.80 = 13.51 ※斜率1.005

　　〃　　妻面 1.80×4.80 = 8.64

レベル2　工種 仮設工



レベル1　工事区分 樋門・樋管（排水工） 数　　　量　　　調　　　書 上段；現設計
下段；変更設計 4 

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 数　　量 単位 備　　　考

雪寒施設工 電算結果数量集計表 参照

(防寒養生) 鉄筋構造物 鉄筋コンクリート = 10.53 10.5 (m3)

無筋構造物 均しコンクリート = 1.30 1.3 (m3)

レベル2　工種 仮設工



土量配分表

土 量
(m3)

橋台工 158.9
(A1橋台) 80.8

11.2
橋台工 162.7
(A2橋台) 82.7

11.2
河川土工 残土Ⅰ 838.5
法覆護岸工 118.5

84.1
仮設工 156.4

2853.6
476.0

(114.0/1.2) 95.0
8.2

路盤工含む 22.6
構造物撤去工 436.1
(旧橋下部撤去)

排水工[R-6] 96.3
26.6
40.8

[流用土] 3.5

種  別 細  目
レベル3 レベル4

作業土工 床掘り
埋戻し

既製杭工 杭土
作業土工 床掘り

埋戻し
既製杭工 杭土
掘削工 掘削
作業土工 床掘り

埋戻し
仮水路工 埋戻し[土のう背面]

掘削
大型土のう(製作：476袋)

大型土のう(撤去：114袋)

工事用道路工 工事用道路盛土
工事用道路掘削

作業土工 埋戻し

作業土工 床掘り[2m≦W]
埋戻し[4m≦W1]
埋戻し[1m≦W1≦4m]

本体工 基床材

工種 補 助 表 現 算  出  根  拠

下部工・排水工

仮設工-仮水路工で計上

69.1+11.2+70.8+
11.2=162.3m3

89.8×0.9=80.8m3
158.9-89.8=69.1m3(残土)

91.9×0.9=82.7m3
162.7-91.9=70.8m3(残土)

道路土工-残土
処理工で計上

93.4×0.9=84.1m3
118.5-93.4=25.1m3(残土)

173.8×0.9=156.4m3
396.7×1.2=476.0m3

2853.6-173.8-396.7-9.1-
484.6+95.0= 
1884.4m3(残土)

9.1/0.9=8.2m3

484.6×0.9=436.1m3

(29.6+45.3+3.9)×0.9=70.9m3
96.3-29.6-45.3-3.9=17.5m3(残土)

838.5+25.1   
=863.6m3                
河川土工-掘削
工で計上

排水工-河川土工-残土処理工で計上

※工事用道路掘削残土
22.6m3は同単価表で計
上している


