工　事　費　内　訳　書

工事名　室蘭市弓道場改修工事　　入札日　2020/10/2

名　　称		数量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費内訳	直接仮設工事	1	式	1,358,820	
	改修工事	1	式	9,009,946	
	発生材処理	1	式	102,808	
直接工事費合計				10,471,574	A
共通仮設費				412,521	B
現場管理費				1,471,222	C
一般管理費				1,964,683	D
工事価格（設計金額）				14,320,000	A+B+C+D