

# 工 事 費 内 訳 書

工事名 チマイベツ系送水管（仲町高平側）改良工事

入札日 2022/5/13

名 称		数量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳	管渠更生工	1	式	23,052,815	
	立坑工(発進立坑)	1	式	1,153,128	
	路面覆工(発進立坑)	1	式	394,017	
	立坑工(到達立坑)	1	式	1,153,128	
	路面覆工(到達立坑)	1	式	389,265	
	発生土処理	1	式	70,950	
	管布設工	1	式	7,079,976	
	薬液注入工	1	式	2,876,500	
	排水工	1	式	102,740	
	付帯工	1	式	941,530	
	取壊し工	1	式	201,780	
	仮設工	1	式	2,307,400	
直接工事費合計				39,723,229	A
共通仮設費				6,888,335	B
現場管理費				12,769,000	C
一般管理費				9,979,436	D
工事価格（設計金額）				69,360,000	A+B+C+D