
工事名 入札日

数量 単位 備　　考

管きょ更生工 1 式

仮設工 1 式

A

B

C

D

A+B+C+D

工　事　費　内　訳　書

公共下水道（本輪西町）下水道管路施設改築工事 令和5年10月6日

名　　　　　　称 金　　額

                 14,900,368 

                     862,800 

直接工事費合計                  15,760,000 

共通仮設費                    1,920,000 

現場管理費                    6,340,000 

一般管理費                    4,850,000 

工事価格（設計金額）                  28,870,000 

直接工事費内訳


