
数量 単位 金　　額 備　　考

直接仮設 1 式 2,267,482 
体育館棟改修 1 式 3,880,331 
発生材処理 1 式 89,000 

6,236,813 A
322,312 B

1,381,987 C
1,308,888 D
9,250,000 A+B+C+D

工　事　費　内　訳　書

工事名　　　室蘭岳山麓総合公園宿泊研設施設体育館棟外部改修その2工事 入札日　　　　　　令和6年3月22日

名　　　　　　称

直接工事費合計

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

工事価格（設計金額）

直接工事費内訳


