

工 事 費 内 訳 書

工事名 常盤町配水管改良（その2）工事

入札日 令和2年8月27日

| 名 称 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|------------|----|----|------------|---------|
| 直接工事費内訳 | | | | |
| 配水管工事 | | | | |
| 土工 | 1 | 式 | 1,224,977 | |
| 管布設工 | 1 | 式 | 2,880,151 | |
| 付帯工 | 1 | 式 | 582,853 | |
| 取壊し工 | 1 | 式 | 486,391 | |
| 仮設工 | 1 | 式 | 958,500 | |
| 直接工事費計 | | | 6,132,872 | |
| | | | | |
| 給水管工事 | | | | |
| 土工 | 1 | 式 | 197,049 | |
| 管布設工 | 1 | 式 | 505,493 | |
| 付帯工 | 1 | 式 | 94,461 | |
| 取壊し工 | 1 | 式 | 95,162 | |
| 仮設工 | 1 | 式 | 128,500 | |
| 直接工事費計 | | | 1,020,665 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費合計 | | | 7,153,537 | A |
| 共通仮設費 | | | 1,454,320 | B |
| 現場管理費 | | | 3,097,000 | C |
| 一般管理費 | | | 2,425,143 | D |
| 工事価格（設計金額） | | | 14,130,000 | A+B+C+D |